



Приложение № 5 к Запросу на закупку
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №____
г. Минск		«___» _________ 2018г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ИООО «РН-Запад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рустамова Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ________________, зарегистрированного в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей решением _________________________________________________ с другой стороны, на основании Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г. №1450 с учетом изменений, далее по тексту «Правила», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ «Устройство кабельных линий на СНП №№ 3, 7»  и возмездной передаче результата работ Заказчику.
1.2. Объем, виды строительно-монтажных работ, их стоимость определяется локальными сметами, разработанными Подрядчиком в соответствии с техническим заданием Заказчика и результатами обследования (приложение 1 к настоящему договору).
1.3. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ исчисляется со дня, следующего за днем подписания сторонами акта приема-передачи «Объекта» от Заказчика Подрядчику
- окончание выполнения работ фиксируется датой подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а) по каждому объекту, но не позднее даты согласно графику производства работ (приложение 2 к настоящему договору).
1.4.Работы будут выполняться по адресам: перечень объектов, согласно приложения 2, к настоящему договору.
1.5. Работы выполняются из материалов, изделий, конструкций и оборудования Подрядчика, поставка которых на объекты осуществляется Подрядчиком. Материалы приобретаются Подрядчиком по возможности на заводах-изготовителях или у первых поставщиков в Республике Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
1.6.Источник финансирования - собственные средства Заказчика.
1.7. Работы выполняются собственными силами Подрядчика или с привлечением на отдельные виды работ Субподрядчика (с письменного согласия Заказчика). В случае привлечения Субподрядчика объём выполняемых им работ не должен превышать 20% от суммы настоящего договора.  
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Исполнять условия договора.
2.1.2. Передать Подрядчику  фронт работ в течение 3 дней с момента подписания договора подряда.
2.1.3. Принять выполненные работы с оформлением соответствующих документов в течении 5-ти календарных дней после окончания работ, либо представить мотивированный отказ в тот же срок.
2.1.4. Незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора.
2.1.5. При выявлении некачественно выполненных работ, до их приемки согласно п.3.4, составить совместно с Подрядчиком Акт выявленных недостатков и определить сроки их устранения.
2.1.6.Обеспечить своевременный расчет за выполненные работы.
2.1.8.Назначить приемочную комиссию после получения письменного уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию и приступить к приемке Объекта в согласованный с Подрядчиком срок.
2.2.	Заказчик имеет право:
2.2.1. Проверять в любое время ход и качество выполнения работ на объектах, соблюдая при этом требования техники безопасности.
2.2.2. Требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства, о намечаемых конкретных мерах по выполнению графика производства работ.
2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока, либо устранить их своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ.
2.2.4. Отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора.
2.2.5. В случае не исполнения Подрядчиком своих договорных обязательств по договору, либо выполнения их настолько медленно, что исполнение их в установленные сроки становится невозможным, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору или отказаться от их исполнения и потребовать возмещение убытков (отказаться от финансирования работ и т.д.).
2.2.6. Вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию.
2.3.	Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить работы в сроки согласно графику производства работ (приложение 2 к настоящему договору) в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и с утвержденной сметной документацией.
2.3.2. Оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора в сроки согласно приложению 2 к настоящему договору. 
2.3.3. Предоставить оформленные технические протоколы электрофизических измерений параметров кабельных линий.
2.3.4. Предоставить схемы фактически проложенных трасс кабелей за подписью производителя работ.
2.3.5. Своевременно устранять за свой счет выявленные недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в ходе выполнения работ, выявленные в процессе приемки и гарантийного срока эксплуатации- в сроки, согласованные сторонами.
2.3.6. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями противопожарных норм и мер безопасности при производстве работ на Объекте.
2.3.7. Не разглашать сведения, которые являются коммерческой тайной Заказчика: о пропускном режиме, системе охраны и решениях, предусмотренных сметной документацией по выполнению строительно-монтажных работ на объекте, ставшие ему известными при производстве работ.
2.3.8. Сдать Заказчику выполненные строительно-монтажные работы.
2.3.9. Обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, чистоту территории в пределах строительной площадки с вывозом строительных отходов. В случае наложения штрафов соответствующими органами, их уплату производит Подрядчик.
2.3.10. Обеспечить противопожарный режим на строительной площадке, соблюдать требования техники безопасности и производственной санитарии, установленные строительными нормами и правилами, в случае нарушения Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2.3.11. При производстве земляных работ обеспечить сохранность коммуникаций от повреждений и свободный доступ к эксплуатируемым сетям и сооружениям.
2.3.12. Принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта.
2.3.13. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
2.3.14. Своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;
2.3.15. Не передавать без согласия Заказчика документацию по объектам Общества третьим лицам.
2.3.16. Обеспечить добровольное страхование от несчастных случаев работников, занятых строительно-монтажными и пусконаладочными работами на сумму эквивалентную 400 тысяч российских рублей на каждого работника. Подрядчик самостоятельно несет расходы по добровольному страхованию работников.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора.
2.4.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов строительных работ с письменного согласия Заказчика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. 	Сдача выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, который подписывается Сторонами и визируется представителем Заказчика. Акт С-2б подлежит составлению Подрядчиком.
3.2. Ежемесячно для подтверждения объемов выполненных работ  Подрядчик предоставляет в адрес  Заказчика акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 13 от 29.04.2011г. с изменениями и дополнениями).
3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику для рассмотрения   Справку С-3а, акты выполненных работ С-2б с расчетами (акты выполненных работ формы С-2а, подписанные представителями Заказчика, передаются вместе с актами С-2б) и документами, подтверждающими приобретение материалов,   в двух экземплярах в течение трёх рабочих дней со дня завершения работ, но не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ. Заказчик обязан произвести приемку выполненных работ не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента получения актов сдачи-приемки в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и нормативно-технической документации или предоставить мотивированный отказ от приемки работ не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом сдача-приемка работ, выполненных с нарушением требований нормативной документации, откладывается на срок устранения недоработок и дефектов, указанных в мотивированном отказе в письменной форме.
3.4. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности работ к сдаче.
3.5. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.
3.6. При наличии мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.
3.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ на момент заключения настоящего договора определена на основании сметной документации (Приложение № 1 к настоящему договору), разработанной в соответствии с «Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11. 2011г. № 1553 (далее - Положение) и составляет в текущих ценах _______ (__________________________________________  рублей _____ копеек),  в том числе  НДС  20% _______________ (_____________________________________ рублей ____________ копеек).
4.2.Заказчик выплачивает Подрядчику следующие затраты и отчисления, включаемые в акты:
- транспортные расходы, которые определяются согласно смете;
- затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование – в размере 34%;
- коэффициент на заработную плату - _____, нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов - _____, плановую прибыль в текущих ценах - _____, эксплуатация машин и механизмов – _____.
4.3. Стоимость работ может корректироваться в случаях:
- изменения законодательства о налогообложении, тарифах, сборах;
- внесения в установленном порядке изменений в Проектную документацию, влекущих за собой ее увеличение либо уменьшение, а также обнаружение в ходе строительства неучтенных в Проектной документации работ, материалов, изделий, конструкций, но необходимых для строительства Объекта и вызывающих увеличение стоимости его строительства;
- уточнения фактически выполненных объемов работ.
Изменение (уточнение) договорной стоимости оформляется дополнительным соглашением.
4.4. Оплата работ производится после их полного завершения с отсрочкой оплаты ___ (_____________) календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ С-2б и  справки о стоимости выполненных работ С-3а.
4.5. В случае приостановки или прекращения работ по требованию Заказчика, не связанному с нарушением Подрядчиком договорных обязательств, фактически выполненные работы подлежат оплате в течение 10 банковских дней с момента оформления двустороннего акта.
4.6. При некачественном выполнении работ, подтвержденных соответствующим актом, их оплата производится после устранения выявленных дефектов.
4.7. Налоги и обязательные отчисления рассчитываются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.8. Основанием для расчетов за выполненные работы служит подписанный Сторонами Акт приемки выполненных работ.
4.9. Оплата считается произведенной со дня поступления денежных средств на счет Подрядчика.
4.10. При нарушении по вине Подрядчика срока завершения строительства, приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию, оплата выполненных после указанного срока работ производится по ценам, действовавшим на дату, установленную в п.4.1 настоящего договора.
4.11. Подрядчик возмещает Заказчику фактически использованные энергоресурсы с начала строительства объекта по справке формы С-3 на основании подписанного уполномоченными лицами Подрядчика и Заказчика акта на передачу электроэнергии (форма С-4).
4.12. Строительные отходы являются собственностью Подрядчика. Подрядчик самостоятельно несет расходы по утилизации строительных отходов.
4.13. Срок хранения отходов, являющихся собственностью Подрядчика, на территории Заказчика в период выполнения работ не должен превышать четырех суток. К дате сдачи работ строительные отходы должны быть вывезены Подрядчиком с территории объекта.
5. ГАРАНТИИ
5.1. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 5 лет, на установленное оборудование, материалы – согласно гарантийным обязательствам изготовителя.
5.2. Исчисление гарантийного срока на выполненные работы начинается со дня подписания приемочной комиссией Акта приемки результата строительно–монтажных работ. Если работы не принимаются Заказчиком, по независящим от Подрядчика причинам, то гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.
5.3. Во время гарантийного срока обнаруженные в работе недостатки устраняются за счет Подрядчика путем их доработки или заново выполненной работы, в сроки, согласованные в письменной форме с Заказчиком. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.4. В случае обнаружения недостатков Заказчик должен письменно немедленно обратиться на почтовый адрес Подрядчика: _________________________
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором подряда, Заказчик несет ответственность и уплачивает неустойку в действующих ценах Подрядчику в случаях и размерах:
6.1.1. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
6.1.2. За несвоевременную оплату выполненных и принятых в установленном порядке строительных работ – 0,2 процента от не перечисленной суммы за каждый день просрочки. 
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность и уплачивает неустойку (пеню) в следующих случаях и размерах:
6.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление и передачу Заказчику документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки;
6.2.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) - 0,2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока.
6.3. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, производственную санитарию, пожаро- и взрывобезопасность на объекте; трудовую и производственную дисциплину, в соответствии с действующим законодательством.
6.4. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком актов приемки-сдачи выполненных работ в сроки, установленные п.3.4. договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 2 базовых величин, а с 31 календарного дня просрочки – 5 базовых величин, за каждый случай неисполнения.
6.5. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.6. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, фактического непредставления Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации (согласно п.8.7 настоящего договора), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
6.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. не представление какой-либо информации указанной в форме (Приложение 5 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 8.7 настоящего Приложения, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые не существовали во время подписания настоящего Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, гражданские беспорядки, общенациональная забастовка, война и военные действия, решения органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по настоящему Договору, а также другие обстоятельства и события вне контроля Сторон.
7.2.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно письменно уведомить другую сторону о возникновении возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Если такого уведомления не будет сделано в течении 5 (пяти) рабочих дней, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что сами обстоятельства не давали возможности послать уведомление.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 6 месяцев, Стороны должны решить судьбу настоящего Договора. Если при этом они не придут к согласию, то Сторона, которая не была затронута упомянутыми обстоятельствами, получает право расторгнуть настоящий Договор без обращения в Экономический суд. В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные работы.
7.4. Обстоятельства форс-мажора должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
8.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий договор может быть изменен путем подписания сторонами дополнительного соглашения.
8.3. Изменение существенных условий настоящего договора, а также расторжение договора до завершения работ, в т.ч. и односторонний отказ от условий договора осуществляется в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
9.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.2. Все извещения и прочие соглашения по настоящему Договору требуют письменной формы для вступления в силу. Языком общения и переписки является русский.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Экономическом суде в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь и Правилами.
9.5. Стороны признают юридическую силу Договора и документов по нему, оформленных по факсимильной связи, электронной или иной связи при условии обмена оригиналами в течение 10 календарных дней от даты подписания.
К настоящему договору прилагаются следующие документы:
-Приложение 1 - расчет стоимости работ №1.1-1.11 -на ___л (локальные сметы по объектам);
-Приложение 2 – график производства работ на1л.;
-Приложение 3 - протокол согласования договорной цены на1л.;
-Приложение 4 - сведения о цепочке собственников на 1л;
-Приложение 5 - требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ИООО «РН-Запад» -     л;
-Приложение 6- антикоррупционные условия на    л.;
-Приложение 7 - стандартная оговорка о сохранности сведений конфиденциального характера.

10.	Юридические адреса и реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК:					ПОДРЯДЧИК:
	
ИООО «РН-Запад»
Юр.адрес: 223030, Минская область, Минский р-н, Горанский с/с д.Горани 27-й км автодороги Минск-Гродно, капитальное строение АЗС, каб.22
Почт.адрес:  220007, г. Минск, ул.Левкова, д.18   
р/с 3012000069815 в ОАО «Белгазпромбанк», г.Минск, ул.Притыцкого, д.60/2,
МФО 153001742
УНП 690653143

Директор
ИООО «РН-Запад»



_____________________С.Г. Рустамов

М.П. «____» ______________ 2018 г.
	
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
_________________________



Директор
__________________




_____________________ ____________

М.П. «____» ______________ 2018 г.






Приложение 2
к договору подряда № __________
от ________________2018 г.


График производства работ
« СМР (подготовительные работы) для монтажа СИКНП»

	Объекты 
Заказчика
	Адрес объекта
	Дата окончания работ

	СНП-7
	г.Вилейка ул.Шубина  105
	До 10.06.2019

	СНП-3
	г.Могилёв, Чаусское шоссе, 5-й км.
	До 20.06.2019




					
     ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОДРЯДЧИК:
     

    ________________ С.Г. Рустамов                                     ________________
     М.П.                                                                                     М.П.

     «___» _____________ 2018 г.                                             «___» _____________ 2018 г.


Приложение 3
к договору подряда № __________
от ________________2018 г.

Протокол
 согласования договорной цены

	Объекты 
Заказчика
	Адрес объекта
	Стоимость работ, 
бел. руб. с НДС

	[bookmark: _GoBack]СНП-7
	г.Вилейка ул.Шубина  105
	

	СНП-3
	г.Могилёв, Чаусское шоссе, 5-й км.
	

	ИТОГО:
	




					
     ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОДРЯДЧИК:
     

    ________________ С.Г. Рустамов                                     ________________
     М.П.                                                                                     М.П.

     «___» _____________ 2018 г.                                             «___» _____________ 2018 г.


Приложение 4
к договору подряда № __________
от ________________2018 г.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе, конечных) (по состоянию на "____" ____________ 2018 г.)

	№ п/п
	Наименование контрагента ИООО "РН- Запад"                                          (ИНН и вид деятельности) 
	Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)                                                                    (ФИО, паспортные данные, ИНН)
	Подтверждающие документы              (наименование, реквизиты)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	

















	



Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___"________2018 г.

Директор             _________________________  
(подпись лица-уполномоченного представителя
организации-контрагента)


Приложение 5
к договору подряда № __________
от ________________2018 г.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

В настоящем Положении  Общества    применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:

ЗАКАЗЧИК – Общество   заключающее договоры на выполнение работ и услуг на объектах Общества, а также другие юридические лица, уполномоченные от Общества  заключать данного рода договоры.

СТРУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (СП) –  склады нефтепродуктов (СНП),  автозаправочные станции (АЗС), управление АУП, отделы АУП,  службы АУП . 

АРЕНДАТОР – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие Общества  (арендуемые Общества ) средства производства, имущество.

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Общество  или лицо, уполномоченное Обществом  сдавать имущество Общества  в аренду. 

ПОДРЯДЧИКИ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК) – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемого с Заказчиком.

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Общества  или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной: 
	- разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;
	- неконтролируемого взрыва, пожара;
	- неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
	- травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.
 
2	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОБЩЕСТВО – ИООО «РН-Запад»  

ПБ,ОТ,ОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.
ЛЭП – линия электропередач;
ПЛА – план ликвидации и локализации  аварий;
ИТР – инженерно-технический работник;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ТО – технический осмотр;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

3	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять,  в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБ, ОТ, ОС Республики Беларусь  и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика)  законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБ, ОТ, ОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной и пожарной  безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором). 

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБ,ОТ,ОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБ,ОТ,ОС, и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБ,ОТ,ОС с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

Соблюдение настоящих Требований в области ПБ,ОТ,ОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.

3.1.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.1.	Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.1.2.	В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области ПБ,ОТ,ОС а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в Журнале проверки   состояния охраны труда и пожарной безопасности и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика.

3.1.3.	Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить в ООТ, ПБ и ООС список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБ,ОТ,ОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБ,ОТ,ОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБ,ОТ,ОС) список контактных телефонов.

3.1.4.	Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБ,ОТ,ОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.

3.1.5.	Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБ,ОТ,ОС так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с  Подрядчика штраф в размере 140 базовых величин. 

3.1.6.	Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 280 базовых величин. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.  

3.1.7.	Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний – с предоставлением копии протоколов в  ООТ, ПБ и ООС Заказчика) в области ПБ,ОТ,ОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.

3.1.8.	Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Республики Беларусь. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РБ, в том числе правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных в установленном порядке.

Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть пригодно к использованию и поддерживается в безопасном, рабочем состоянии.
Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности ( блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков. 

3.1.9.	При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно утверждённым тарифам (если иное не оговорено заключаемым договором).

Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

3.1.10. Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
- Законом РБ № 354-3 от 05.01.2016г. «О промышленной безопасности»
- Кодексом РБ № 296-З от 26.07.1999 «Трудовой кодекс РБ»;
- Законом  РБ № 1982-XII  «Об охране окружающей среды»;
- Законом РБ № 2403-XII от 15.06.1993г. «О пожарной безопасности»;
- Законом РБ « № 356-З от 23.06.2008 «Об охране труда»;

3.1.11.Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на  оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, розливов нефтепродуктов.

3.1.12.При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.

Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.). При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

3.1.13. Обо всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме в ООТ, ПБ и ООС. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере                     280 базовых величин. 

3.1.14. В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РБ и Постановлением Совета Министров РБ от 15 января 2004 г. № 30  «О расследовании и учёте несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.

3.1.15. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

3.1.16. При возникновении внештатной ситуации на том или ином участке работ (пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника структурного  подразделения  ООТ, ПБ и ООС Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий внештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией внештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

3.1.17. Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания. 
3.1.18. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

3.1.19. В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

3.1.20. Представитель  подрядной организации обязан принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

3.1.21. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований.

3.1.24. Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды,  работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем). 

Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Подрядчика.

3.1.25. Ответственность за соблюдение требований ПБ,ОТ,ОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.

3.1.26. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

3.1.27. Представителям Подрядчика запрещается:
         -	провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
         -самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
         -находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
         -оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво-пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности; не использование ручного тормоза и противооткатных упоров;
          -нарушать согласованный с Заказчиком объем работ, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Подрядчика на объекты - смотри п. 4.1.2. Требований);
        -освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
        -отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
        -пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
       -курение на объектах;
       -самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
       -самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
      -допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;
       - при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;
      -самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также п. 4.1.2.).

3.1.28. Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы; Копии справок о прохождении  медосмотров предоставлять в ООТ, ПБ и ООС Заказчика.

3.1.29. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

3.1.30.При условии, указанном в п. 3.2.1.6. ознакомить работников с ПЛА действия, которых определены этими ПЛА, и обеспечить  их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика. 

3.1.31. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика).

3.2	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.2.1.	Заказчик обязан:

3.2.1.1. Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

3.2.1.2. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

3.2.1.3. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

3.2.1.4. Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения). 

3.2.1.5. Согласовать с Подрядчиком, План ликвидации и локализации  аварий (ПЛА)  при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана). 

3.2.1.6. При условии указанном в п. 3.2.1.5. передать Подрядчику один экземпляр ПЛА и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.
3.2.2.	Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

4 ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБ,ОТ,ОС К ПОДРЯДЧИКАМ 

4.1	ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК.

4.1.1.	Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, первичного инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы. 

4.1.2.	Заказчик обязуется:

	-Проводить вводный инструктаж с последующей записью в Журнале регистрации  вводного инструктажа. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик. 
-Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.

4.1.3.	Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 

4.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

4.1.5.	Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.

4.1.6.	Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

4.1.7.	Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства в области ПБ, От , ООС  (включая проведение всех необходимых видов обучения, инструктажей, стажировок и проверок знаний работников).

4.2	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.2.1.	Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального защиты Республике Беларусь  №209 от 30.12.2008г. «Об утверждении инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты » и требованиями норм и правил. 

4.2.2.	Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.
4.3	ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

4.3.1.	Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:
 	- Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
-Аптечкой первой помощи;
-Огнетушителем;
-Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
-Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.2.	Подрядчик должен обеспечить:

-Обучение и достаточную квалификацию водителей ;
-Проведение регулярных ТО транспортных средств;
-Использование и применение транспортных средств по их назначению;
-Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
-Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

	Подрядчик обязан:

	-Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;
	-Организовать предрейсовый ( послерейсовый в случае необходимости)  медицинский осмотр водителей;
	-Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ;
	-Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;
	-Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Закона РБ от 05.01.2008 г. № 313-З «О дорожном движении».

4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.

4.4	ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1.	Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2.	При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:
 	-выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
  	-за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых  отходов, если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между  Заказчиком и Подрядчиком;
          -внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
4.4.3.	Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов  от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за  отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.

4.4.4.	Запрещается:
	-сбрасывать вне отведенных мест (на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом), нефтепродукты, химреагенты,  различные отходы;
	-использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:
-гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
-инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

4.4.5.	Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

        ЗАКАЗЧИК                                                                        ПОДРЯДЧИК                                                                                         
								            

__________________ С.Г. Рустамов                                                 _________________ 

           М.П.   	 М.П.



Приложение 6
к договору подряда № __________
от ________________2018 г.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
7. В целях проведения антикоррупционных проверок  Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). 
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется в течение 5(пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии со ст.402 ГК РБ.
8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
11. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 7 настоящего Приложения, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 4 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 7 настоящего Приложения, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».


	ЗАКАЗЧИК


_________________ С.Г. Рустамов             
	ПОДРЯДЧИК


    ________________ ___





Приложение 7
к договору подряда № __________
от ________________2018 г.

СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА О СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Республики Беларусь.
2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Республики Беларусь, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Республики Беларусь, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.


	ЗАКАЗЧИК

_________________ С.Г. Рустамов             
	ПОДРЯДЧИК

    ________________ ___



