

Техническое задание.

Предмет закупки:	 Выполнение работ по поставке и монтажу информационной стелы на АЗС № 61

Объемы и сроки выполнения работ: 

Примерный (укрупненный) перечень видов работ:
- поставка изготовленной информационной стелы на АЗС № 61;
- демонтаж существующей информационной стелы на АЗС № 61 (габаритные размеры стелы: высота - 5,5 м, ширина – 1,85 м, масса – 0,6 т);
- срезка существующих анкерных болтов – 8 штук;
- доливка существующего фундамента до требуемых параметров под установку новой информационной стелы;
- сверление отверстий и установка анкерных болтов в готовом к монтажу фундаменте –        12 штук;
- монтаж новой информационной стелы.

	Срок выполнения работ 
Продолжительность периода выполнения работ:
- не более 45 календарных дней, в том числе:
- изготовление информационной стелы – не более 30 календарных дней;
[bookmark: _GoBack]- непосредственное выполнение монтажных работ  – не более 15 календарных дней.
Требования к технологии и качеству: Качество выполненной работы должно соответствовать существующим техническим нормам и требованиям.

	Требования промышленной безопасности и охраны труда: при выполнении работ соблюдать действующие нормативы по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества.

Требования по добровольному страхованию работников: Подрядчик самостоятельно несет расходы по добровольному страхованию работников.

	Особые условия: 
- предпочтительные условия оплаты работ - по истечении 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ;
- предусматриваются альтернативные условия оплаты работ.
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