ДОГОВОР № 1
оказания услуг по комплексной зачистке резервуаров стальных, автомобильных цистерн


г. Минск 										__.__.2019 г.

[bookmark: Клиент]ИООО «РН-Запад», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Рустамова Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______, действующего на основании _______, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. [bookmark: _GoBack]В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по комплексной зачистке стальных резервуаров (ёмкостей) для хранения нефтепродуктов, временное хранение нефтепродуктов, откаченных из зачищаемых резервуаров в автотранспорте (ёмкости) для перевозки (хранения) опасных грузов Подрядчика, зачистку автоцистерн для перевозки светлых нефтепродуктов на объектах ИООО «РН-Запад» (Приложение № 3), в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1).
1.2. Ежемесячно до 30 числа текущего месяца Заказчик согласовывает с Подрядчиком заявку на проведение работ в следующем месяце в соответствии с план-графиками зачистки, поверки и технического диагностирования на 2019 год.

2. Способы выполнения работ. Гарантийные обязательства.
2.1. Предусмотренные п. 1.1. работы выполняются с использованием материала Подрядчика силами и средствами Подрядчика. Ответственными за проведение работ по зачистке резервуаров назначаются специалисты Подрядчика.
2.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет способы выполнения задания Заказчика.
2.3. Качество выполненной работы Подрядчиком должно соответствовать существующим техническим нормам и требованиям, и отвечать предъявляемым требованиям Заказчика.
2.4. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84, ТКП 169-2009, ППБ РБ 01-2014, ПТЭ АЗС, ПТЭ СНП, санитарным нормам или другим нормативным документам, если это применимо к данным работам/услугам. 
2.5. Подрядчик обязуется обеспечить надлежащее выполнение всех работ в объеме согласно схеме выполнения технологических операций по зачистке резервуаров (Приложение № 4, Приложение № 5) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.6. Все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика с момента их образования. Подрядчик за свой счет обеспечивает их удаление с территории обслуживаемого объекта и дальнейшую их утилизацию.
2.7. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, в части касающейся герметичности резьбовых, фланцевых соединений резервуара, в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.
2.8. В пределах названного срока Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные в процессе эксплуатации недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком. Срок устранения недостатков, неисправностей составляет 1 день, с момента получения информации от Заказчика о выявленных недостатках.
2.9. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков (дефектов), допущенных по вине Подрядчика.

3. Стоимость работ. Порядок расчетов.
3.1. Сумма договора составляет _______ BYN (_______ белорусских рублей __ копейки) с НДС (по ставке 20%).
Расчет стоимости работ определяется протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1).
3.2. В стоимость работ по зачистке резервуаров входят командировочные и транспортные расходы, перекачка нефтепродукта (для РГС - до 5 м³, для РВС - до 25 м³), перекачка воды при проведении зачистки после ремонта, поверки, гидравлического испытания, вывоз и утилизация образовавшихся отходов.
3.3. Заказчик производит оплату за выполненные работы Подрядчику с отсрочкой платежа _______ (_______) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на расчетный счет Подрядчика.
3.4. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных работ, срок оплаты соразмерно переносится на количество дней просрочки, предоставления актов выполненных работ.
3.5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
3.6. Стоимость выполняемых работ может быть изменена в случаях изменения законодательства Республики Беларусь, повлекшее увеличение стоимости выполнения работ, и выполнения внеплановых работ.
3.7. Изменение стоимости согласовывается сторонами путем подписания дополнительного соглашения к договору.
3.8. При некачественном выполнении работ их оплата производится после устранения выявленных недостатков согласно п. 2.8. договора.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1 Предоставить Подрядчику место для выполнения работ, информацию, и необходимую документацию.
4.1.2 Предоставить источники питания электроэнергией и водоснабжения, места складирования и хранения оборудования, материалов и инвентаря, а также помещение для размещения рабочих Подрядчика. 
4.1.3 На период проведения газоопасных работ оформлять наряд-допуск и выставлять пожарный пост.
4.1.4 Обеспечить своевременный расчет за выполненные работы.
4.1.5 Осуществлять контроль качества выполняемых работ Подрядчиком.
4.1.6 В однодневный срок с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт выполненной зачистки. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в данном акте, а также сроки устранения выявленных недостатков. 
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1 Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.2 Требовать от Подрядчика устранения недостатков (дефектов), недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока.
4.2.3 Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее в срок становится явно невозможным.
4.2.4 Отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил.
4.2.5 Подать заявку на проведение срочных внеплановых работ на любых объектах, принадлежащих Заказчику, без учета ранее согласованного графика проведения работ и перечня объектов.
4.2.6 Отказаться от проведения согласованных работ, заблаговременно уведомив Подрядчика посредством факсимильной или электронной связи.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Выполнить работы в соответствии с условиями договора и в установленный настоящим договором срок (Приложение № 2), в том числе и в выходные дни.
4.3.2. Обеспечить качество работ (Приложение № 6), оформление соответствующей исполнительной документации.
4.3.3. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы.
4.3.4. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов (если это материалы Заказчика), оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее выполнения в срок.
4.3.5. Соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества», изложенные в Приложении № 7 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
4.3.6. Своевременно устранять за свой счет выявленные недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в ходе выполнения работ, выявленные в процессе приемки и гарантийного срока.
4.3.7. Своевременно предоставлять Заказчику на подписание акты сдачи-приемки выполненных работ, в сроки, предусмотренные п. 5.2. Договора.
4.3.8. Не разглашать сведения, которые являются коммерческой тайной Заказчика: о пропускном режиме, системе охраны и решения по выполнению работ, ставшие известными Подрядчику при выполнении работ.
4.3.9. Не допускать фактов проноса/провоза/хранения и употребления веществ, вызывающих алкогольное и наркотическое опьянение собственными сотрудниками, а также сотрудниками Субподрядчиков на территории Заказчика при производстве работ.
4.3.10. Обеспечить добровольное страхование от несчастных случаев работников, занятых работами на объектах Заказчика, на сумму эквивалентную 400 тысяч российских рублей на каждого работника. Подрядчик самостоятельно несет расходы по добровольному страхованию работников.
4.3.11. Подрядчик обязуется в отношении каждого оборота по реализации товаров (работ, услуг и т.п.) направить на Портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь электронный счет-фактуру в порядке и сроки, установленные ст. 106(1) Налогового кодекса Республики Беларусь. В случае не выставления, несвоевременного выставления электронного счета-фактуры, в том числе с ошибками, а также несвоевременного направления Заказчику информации об изменении реквизитов, необходимых для заполнения электронного счета-фактуры, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от стоимости поставленного товара (оказанной услуги). Уплата штрафа производится путем удержания его суммы из денежных средств, подлежащих перечислению Заказчиком. Настоящим пунктом Подрядчик подтверждает свое согласие на бесспорное удержание Заказчиком суммы штрафа за нарушение, указанное в настоящем пункте.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора Подряда.
4.4.2. Выполнить дополнительные работы, не учтенные в задании Заказчика, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, предварительно согласовав с Заказчиком.
4.4.3. При наличии обоснованных причин приостановить выполнение работ, предварительно согласовав это с Заказчиком.
4.4.4. Назначить своих представителей для оформления актов о выполненных работах.
4.4.5. Привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ с письменного согласия Заказчика.

5. Сдача и приемка выполненных работ.
5.1. Приемка выполненных работ оформляется соответствующим актом сдачи-приемки выполненных работ.
5.2.  Подрядчик предоставляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х календарных дней с момента выполнения работ.
5.3. С момента подписания акта выполненных работ работы считаются принятыми.

6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войны, эпидемии, блокаду, наводнения, пожары.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в связи с наступлением действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору с приложением свидетельства, выданного компетентным органом.
6.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 45 дней каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору.

7. Ответственность сторон.
5. 
6. 
7. 
7.3. 
7.1. Заказчик несет ответственность: 
7.1.1. За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.
7.1.2. За несвоевременное перечисление денежных средств в установленном договором порядке, уплачивает неустойку в размере 0,1% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.2. Подрядчик несет ответственность:
7.2.1. За нарушение сроков, предусмотренных согласованной заявкой на проведение работ (согласно п. 1.2. Договора), Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
7.2.2. За несвоевременное устранение дефектов, выявленных в период гарантийного срока – 20 базовых величин. Размер базовой величины определяется на дату предъявления требования об уплате штрафа.
7.2.3. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных работ в сроки, установленные п. 5.2. договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 2 базовых величин, а с 31 календарного дня просрочки – 5 базовых величин, за каждый случай неисполнения.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств.
7.4. Стороны несут антикоррупционные обязательства, предполагающие запрет коррупционных действий, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.05.2020, а в части касающейся исполнения Сторонами договорных обязательств до полного их исполнения.
8.2. Дополнения в настоящий договор признаются в письменном порядке, путем подписания дополнительного соглашения.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.4. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. При недостижении согласия, спор передается на рассмотрение экономического суда, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.6. Настоящий Договор и документы, касающиеся его, могут быть подписаны с использованием средств факсимильной связи. Все документы, переданные по факсимильной связи, имеют силу оригиналов до получения их подлинников.

9. Дополнительные условия
8. 
9. 
9.1. Приложения являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Список приложений:
Приложение № 1 Протокол согласования договорной цены.
Приложение № 2 График зачисток на 2019 год.
Приложение № 3 Перечень объектов.
Приложение № 4 Схема выполнения технологических операций по зачистке резервуаров.
Приложение № 5 Схема выполнения технологических операций по зачистке автомобильных цистерн.
Приложение № 6 Технологическая карта процесса зачистки горизонтальных стальных резервуаров на АЗС и СНП ИООО «РН-Запад». Технологическая карта процесса зачистки вертикальных стальных резервуаров на СНП ИООО «РН-Запад».
Приложение № 7 Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества.
Приложение № 8 Антикоррупционные условия.
Приложение № 9 Информация о цепочке собственников контрагента.
Приложение № 10 Стандартная оговорка о сохранности сведений конфиденциального характера.
Приложение № 11 Стандартная оговорка об ответственности за несогласованную уступку/залог права требования.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.
	Заказчик:
ИООО «РН-Запад»
УНП 690653143 
Юридический адрес: 223030, РБ, Минская область, Минский район, Горанский с/с, д. Горани, 27-й км автодороги Минск-Гродно (лево), капитальное строение АЗС, каб. 22 
Почтовый адрес: 220007, РБ, г. Минск, ул. Левкова, д. 18, тел. +375 (17) 259-68-68
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Приложение № 1
к договору № ___ от __.__.201__ г.
Протокол согласования договорной цены
	Зачистка резервуаров (основные операции)

	Наименование
	Полная зачистка
	Сокращенная зачистка
	** Зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания
	* Норма времени на зачистку резервуара, ч.

	Резервуар (ёмкость)
	Стоимость без НДС, бел. руб.
	Сумма НДС, бел. руб.
	Стоимость с НДС, бел. руб.
	Стоимость без НДС, бел. руб.
	Сумма НДС, бел. руб.
	Стоимость с НДС, бел. руб.
	Стоимость без НДС, бел. руб.
	Сумма НДС, бел. руб.
	Стоимость с НДС, бел. руб.
	Полная 
	Сокращенная
	 Зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания

	РГС-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РГС-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РВС-200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РВС-400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РВС-1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* норма времени на зачистку резервуара при условии:
	
	
	
	
	
	
	

	- наличие остатка нефтепродукта в резервуарах РГС до 5 м³;
	
	
	
	
	
	
	

	- наличие остатка нефтепродукта в резервуарах РВС до 25 м³;
	
	
	
	
	
	
	

	- без учета времени на прибытие к объекту.
	
	
	
	
	
	
	

	** перекачка воды при проведении зачистки после ремонта, поверки, гидравлического испытания входит в стоимость зачистки.
	
	
	






	Зачистка ёмкостей автомобильных цистерн (основные операции)

	Наименование
	Полная зачистка
	Сокращенная зачистка
	** Зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания
	* Норма времени на зачистку резервуара, ч.

	Емкости автомобильных цистерн
	Стоимость за 1 м³, бел. руб. без НДС
	Сумма НДС, бел. руб.
	Стоимость за 1 м³, бел. руб. с НДС
	Стоимость за 1 м³, бел. руб. без НДС
	Сумма НДС, бел. руб.
	Стоимость за 1 м³, бел. руб. с НДС
	Стоимость за 1 м³, бел. руб. без НДС
	Сумма НДС, бел. руб.
	Стоимость за 1 м³, бел. руб. с НДС
	Полная 
	Сокращенная
	 Зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания

	от 5 м³ до 12 м³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* норма времени на зачистку ёмкости автомобильной цистерны при условии:
	
	
	
	
	
	
	

	- остаток нефтепродукта отсутствует;
	
	
	
	
	
	
	

	- без учета времени на прибытие к объекту.
	
	
	
	
	
	
	




	Вспомогательные операции
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Стоимость без НДС, бел. руб.
	Сумма НДС,
бел. руб.
	Стоимость с НДС, бел. руб.

	1
	Перекачка нефтепродукта, за 1 м3
	
	
	

	2
	Временное хранение нефтепродукта, откаченного из зачищаемого резервуара в автоцистерну (ёмкость) на объекте Общества, за 1 ч *
	
	
	

	
	
	
	





	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



Приложение № 2 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

График зачистки резервуаров на 2019 год

	Минский регион
	
	
	

	Объект
	№ резервуара
	Тип резервуара
	Вид хранимого нефтепродукта
	Плановая дата зачистки
	Виды зачисток

	
	
	
	
	
	полн.
	сокр.
	после воды

	АЗС № 2
	2
	РГС-50
	ДТ
	28.06.2019
	1
	 
	1

	АЗС № 3
	1
	РГС-25
	АИ-95
	28.06.2019
	1
	 
	 

	
	3
	РГС-25
	ДТ
	28.06.2019
	1
	 
	 

	АЗС № 8
	2
	РГС-25
	АИ-95
	20.08.2019
	1
	 
	 

	
	5
	РГС-25
	АИ-92
	30.04.2019
	 
	 
	1

	АЗС № 10
	2
	РГС-25
	ДТ
	24.04.2019
	1
	 
	1

	
	3
	РГС-25
	ДТ
	24.04.2019
	1
	 
	 

	АЗС № 11
	1
	РСДГ-25
	ДТ
	27.08.2019
	1
	 
	 

	
	2
	РСДГ-25
	ДТ
	27.08.2019
	 
	1
	 

	
	4
	РСДГ-25
	АИ-92
	27.08.2019
	 
	1
	 

	
	5
	РСДГ-25
	АИ-95
	27.08.2019
	1
	 
	 

	КАЗС № 31
	2
	РГС-8
	ДТ
	27.07.2019
	 
	1
	 

	
	3
	РГС-12
	ДТ
	27.07.2019
	 
	1
	 

	
	4
	РГС-8
	ДТ
	27.07.2019
	 
	1
	 

	АЗС № 45
	1
	РГС-25
	АИ-92
	22.08.2019
	1
	 
	 

	
	2
	РГС-25
	АИ-95
	22.08.2019
	1
	 
	 

	
	3
	РГС-25
	АИ-92
	22.08.2019
	1
	 
	 

	
	4
	РГС-25
	ДТ
	22.08.2019
	1
	 
	 

	
	5
	РГС-75
	ДТ
	22.08.2019
	1
	 
	 

	КАЗС № 53
	1
	РГС-10
	ДТ
	17.04.2019
	 
	1
	 

	
	2
	РГС-10
	АИ-92
	17.04.2019
	 
	1
	 

	МАЗС № 61
	1
	РСДГ-32
	ДТ
	22.02.2019
	1
	 
	1

	
	2
	РСДГ-32
	АИ-95
	22.02.2019
	1
	 
	1

	КАЗС № 64
	1
	РГС-10
	ДТ
	28.07.2019
	 
	1
	1

	
	2
	РГС-10
	ДТ
	28.07.2019
	 
	1
	1

	
	3
	РГС-10
	АИ-92
	28.07.2019
	 
	1
	1

	
	4
	РГС-10
	АИ-95
	28.07.2019
	 
	1
	1

	СНП № 6
	1
	РВС-400
	ДТ
	15.04.2019
	1
	 
	1

	
	2
	РВС-400
	ДТ
	15.04.2019
	1
	 
	1

	
	5
	РГС-75
	АИ-92
	15.04.2019
	1
	 
	1

	
	6
	РГС-75
	АИ-92
	15.04.2019
	1
	 
	1

	
	7
	РГС-60
	АИ-95
	15.04.2019
	1
	 
	1

	
	9
	РГС-25
	СНО
	15.04.2019
	1
	 
	1

	
	10
	РГС-25
	СНО
	15.04.2019
	1
	 
	1

	
	11
	РГС-25
	СНО
	15.04.2019
	1
	 
	1

	СНП № 7
	1
	РВС-400
	АИ-92
	13.05.2019
	1
	 
	 

	
	2
	РВС-400
	ДТ
	27.04.2019
	1
	 
	1

	
	3
	РВС-400
	ДТ
	13.05.2019
	1
	 
	 

	
	4
	РГС-50
	АИ-95
	13.05.2019
	1
	 
	 

	
	5
	РГС-50
	АИ-95
	13.05.2019
	1
	 
	 

	
	6
	РГС-50
	АИ-92
	13.05.2019
	1
	 
	1

	
	7
	РГС-50
	АИ-92
	13.05.2019
	1
	 
	1

	
	8
	РГС-50
	АИ-95
	13.05.2019
	1
	 
	1

	
	9
	РГС-50
	АИ-95
	13.05.2019
	1
	 
	1

	
	10
	РГС-50
	АИ-95
	13.05.2019
	1
	 
	1

	
	11
	РГС-50
	АИ-95
	13.05.2019
	1
	 
	1

	
	12
	РГС-25
	СНО
	13.05.2019
	1
	 
	 

	
	13
	РГС-25
	СНО
	13.05.2019
	1
	 
	 

	
	15
	РГС-20
	ДТ (котел)
	13.05.2019
	 
	1
	 

	СНП № 9
	1
	РГС-100
	ДТ
	17.06.2019
	 
	1
	1

	
	2
	РГС-100
	ДТ
	11.04.2019
	 
	1
	1

	
	3
	РГС-100
	ДТ
	11.04.2019
	 
	1
	1

	
	4
	РГС-100
	ДТ
	11.04.2019
	 
	1
	1

	
	5
	РГС-100
	ДТ
	11.04.2019
	 
	1
	1

	
	6
	РГС-100
	ДТ
	17.06.2019
	 
	1
	1

	
	7
	РГС-100
	ДТ
	17.06.2019
	 
	1
	1

	
	8
	РГС-100
	АИ-92
	11.04.2019
	 
	1
	1

	
	9
	РГС-100
	АИ-92
	11.04.2019
	 
	1
	1

	
	10
	РГС-100
	АИ-95
	17.06.2019
	 
	1
	1

	
	11
	РСДГ-75
	ДТ
	17.06.2019
	 
	1
	1

	
	12
	РСДГ-75
	ДТ
	17.06.2019
	 
	1
	1

	
	13
	РСДГ-75
	ДТ
	17.06.2019
	 
	1
	1

	Брестский регион
	
	
	
	
	

	АЗС № 32
	3
	РГС-25
	ДТ
	27.05.2019
	1
	 
	1

	
	4
	РГС-25
	ДТ
	27.05.2019
	1
	 
	1

	
	5
	РГС-25
	АИ-95
	27.05.2019
	1
	 
	1

	
	6
	РГС-25
	АИ-92
	27.05.2019
	1
	 
	 

	КАЗС № 39
	1
	Р-15
	АИ-92
	11.06.2019
	1
	 
	1

	
	2
	Р-15
	АИ-95
	11.06.2019
	 
	1
	1

	
	3
	Р-15
	ДТ
	11.06.2019
	1
	 
	1

	
	4
	Р-15
	ДТ
	11.06.2019
	1
	 
	1

	АЗС № 40
	1
	РГДП-64
	ДТ
	03.06.2019
	 
	1
	1

	
	2
	РГДП-60/20
	ДТ
	03.06.2019
	 
	1
	1

	
	3
	РГДП-60/20
	АИ-92
	03.06.2019
	 
	1
	1

	
	4
	РГДП-60/20
	АИ-95
	03.06.2019
	 
	1
	1

	АЗС № 69
	3
	РГДП-30
	ДТ
	11.09.2019
	 
	1
	 

	
	4
	РГДП-30
	ДТ
	11.09.2019
	 
	1
	 

	
	5
	РГДП-25
	АИ-95
	11.09.2019
	 
	1
	 

	
	6
	РГДП-25
	АИ-92
	11.09.2019
	 
	1
	 

	АЗС № 76
	3
	Р-8
	АИ-95
	18.04.2019
	1
	 
	 

	АЗС № 77
	1
	РГС-25
	ДТ
	12.09.2019
	1
	 
	1

	
	2
	РГС-25
	АИ-95
	12.09.2019
	1
	 
	1

	
	3
	РГС-25
	АИ-92
	12.09.2019
	1
	 
	1

	СНП при АЗС № 32
	1
	РГС-25 
	АИ-92
	27.05.2019
	1
	 
	1

	
	2
	РГС-25 
	ДТ
	27.05.2019
	1
	 
	1

	Могилевский регион
	 
	 
	 
	 
	 

	АЗС № 6
	1
	РГДП-50/25
	ДТ
	01.05.2019
	 
	1
	1

	
	2
	РГДП-50/25
	АИ-92
	01.05.2019
	 
	1
	1

	
	3
	РГДП-50/25
	АИ-92
	01.05.2019
	 
	1
	1

	
	4
	РГДП-50/25
	АИ-95
	01.05.2019
	 
	1
	1

	
	5
	РГДП-5
	ДТ (котел)
	01.05.2019
	 
	1
	1

	МАЗС № 9
	1
	РГС-25
	АИ-95
	05.05.2019
	1
	 
	1

	
	2
	РГС-25
	АИ-92
	05.05.2019
	1
	 
	1

	
	5
	РГС-5
	ДТ (котел)
	05.05.2019
	1
	 
	1

	АЗС № 12
	2
	РГС-10
	АИ-95
	16.09.2019
	1
	 
	 

	
	4
	РГС-25
	ДТ
	16.09.2019
	1
	 
	 

	
	6
	РГС-25
	ДТ
	16.09.2019
	1
	 
	1

	АЗС № 15
	1
	РГДП-50/25
	АИ-95
	08.10.2019
	 
	1
	 

	
	2
	РГДП-50/25
	АИ-92
	08.10.2019
	 
	1
	 

	
	3
	РГДП-50/25
	АИ-92
	08.10.2019
	 
	1
	 

	
	4
	РГДП-50/25
	ДТ
	08.10.2019
	 
	1
	 

	
	5
	РГДП-5
	ДТ (котел)
	08.10.2019
	 
	1
	 

	АЗС № 16
	1
	РГДП-15/50
	АИ-95
	07.10.2019
	 
	1
	 

	
	2
	РГДП-35/50
	ДТ
	07.10.2019
	 
	1
	 

	
	3
	РГДП-25/50
	АИ-92
	07.10.2019
	 
	1
	 

	
	4
	РГДП-25/50
	АИ-92
	07.10.2019
	 
	1
	 

	АЗС № 21
	5
	РГС-10
	ДТ (котел)
	06.05.2019
	1
	 
	1

	СНП № 3
	1
	РВС-1000
	ДТ
	26.08.2019
	1
	 
	 

	
	2
	РВС-1000
	ДТ
	29.08.2019
	1
	 
	 

	
	3
	РВС-400
	ДТ
	26.08.2019
	1
	 
	 

	
	4
	РВС-400
	ДТ
	30.04.2019
	1
	 
	2





	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



Приложение № 3 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

Перечень объектов

	№ п/п
	Объект
	Адрес

	
	Минский регион

	1
	АЗС № 1
	г. Минск, ул. Ваупшасова, д. 3Б

	2
	АЗС № 2
	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Горанский с/с, д. Горани, 27-й км автодороги Минск-Гродно (лево)

	3
	АЗС № 3
	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Горанский с/с, д. Горани, 27-й км автодороги Минск-Гродно (право)

	4
	АЗС № 7
	г. Минск, пр-т Жукова, д. 20

	5
	АЗС № 8
	Минская обл., Молодечненский р-н, Р-28, 45-й км, д. 1

	6
	АЗС № 10
	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 365 км (право) автомобильной дороги М1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-гр. РФ (Редьки)

	7
	АЗС № 11
	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 365 км (лево) автомобильной дороги М1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-гр. РФ (Редьки)

	8
	КАЗС № 31
	Витебская обл., г. Полоцк, Вильнюское шоссе, д. 5

	9
	АЗС № 42
	Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, 0,7 км а/дорог Браслав-Глубокое, Браслав-Полоцк

	10
	АЗС № 45
	г. Минск, ул. Шаранговича, д. 3

	11
	КАЗС № 53
	Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Строителей, д. 3

	12
	МАЗС № 61
	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район деревни Озерцо, Менковский тракт, д. 1

	13
	КАЗС № 64
	Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Красноармейская, д. 163А

	14
	АЗС № 68
	Минская обл., Столбцовский р-н, г. Столбцы, пер. Товарный

	15
	АЗС № 73
	г. Минск, пер. Козлова В.И., д. 9, пом. 1

	16
	АЗС № 99
	Гродненская обл., Лидский р-н, Третьяковский с/с, дер. Едки, ул. Придорожная, д. 7А

	17
	АЗС № 100
	Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, пос. Привольный, ул. Мира, д. 2А, корп. 2

	18
	СНП № 6
	Минская обл., Столбцовский р-н, г. Столбцы, ул. Подлесная, д. 7

	19
	СНП № 7
	Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. Шубина, д. 105

	20
	СНП № 9
	Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Чапаева, д. 51

	
	Брестский регион

	21
	АЗС № 29
	Брестская обл., г. Брест, ул. Пионерская, д. 37/1

	22
	АЗС № 32
	Брестская обл., Дрогичинский р-н, г. Дрогичин, ул. Юбилейная, д. 45

	23
	КАЗС № 39
	Брестская обл., г. Брест, Варшавское шоссе

	24
	АЗС № 40
	Брестская обл., Жабинковский р-н, Ленинский с/с, д. Рогозно

	25
	АЗС № 69
	Брестская обл., Пружанский р-н, г. Пружаны, ул. Интернациональная

	26
	АЗС № 70
	Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 75, корп. 1

	27
	АЗС № 76
	Брестская обл., г. Барановичи, ул. Вильчковского, д. 190

	28
	АЗС № 77
	Брестская обл., г. Барановичи, ул. Калинина, д. 121

	29
	АЗС № 78
	Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 19

	30
	СНП № 13
	Брестская обл., г. Брест, ул. Дубровская, д. 27/5

	
	Могилевский регион

	31
	АЗС № 4
	Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шевченко, д. 3

	32
	МАЗС № 5
	Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, д. 36

	33
	АЗС № 6
	Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 155

	34
	МАЗС № 9
	Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Лынькова, д. 22

	35
	АЗС № 12
	Могилевская обл., Быховский р-н, г. Быхов, ул. Советская, д. 73

	36
	АЗС № 14
	Могилевская обл., г. Могилёв, ул. Криулина, д. 1а

	37
	АЗС № 15
	Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ленинская, д. 97

	38
	АЗС № 16
	Могилевская обл., г. Могилев, пр-т Шмидта, д. 29

	39
	АЗС № 17
	Могилевская обл., г. Могилев, пр-т Димитрова, д. 69А

	40
	АЗС № 19
	Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 121Б

	41
	АЗС № 20
	Могилевская обл., г. Горки, ул. Мира, д. 67

	42
	АЗС № 21
	Могилевская обл., г. Могилев, пр. Мира, д. 71А

	43
	АЗС № 26
	Могилевская обл., г. Могилев, ш. Минское, д. 2В

	44
	СНП № 3
	Могилевская обл., Могилевский р-н, Чаусское шоссе, 5-й км





	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



Приложение № 4 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

Схема выполнения технологических операций
 по зачистке резервуаров
	№ п/п
	Технологические операции 
	Виды зачистки

	
	
	Полная зачистка
	Сокращенная зачистка
	Зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания

	1
	Подготовительные работы (подготовка места проведения работ, отключение резервуара от трубопроводов путем установки заглушек, разлючивание резервуара и др.)
	+
	+
	-

	2
	Выкачка остатка товарного нефтепродукта, либо воды до минимального уровня (до «прохвата» насоса) в свободный резервуар (ёмкость) или бензовоз.
	+
	+
	+

	3
	Удаление технологического остатка нефтепродукта, либо воды. 
	+
	+
	+

	4
	Дегазация резервуара для приведения газовоздушной среды во взрывобезопасное состояние (ПДК не более 8 г/м³)
	+
	+
	-

	5
	Удаление осадка
	+
	+
	-

	6
	Зачистка резервуара 
	+
	+
	+

	7
	Полная дегазация с целью подготовки поверхностей и газовоздушной среды резервуара, в соответствии с требованиями норм безопасности, санитарных норм, а также ТКП 169-2009 (техническое диагностирование) (ПДК не более 0,1 г/м³)
	+
	-
	-

	8
	Установка новых прокладок и уплотнений
(межфланцевых, люка резервуара) 
	+
	+
	-

	9
	Завершающие работы 
(снятие заглушек, залючивание резервуара и др.) 
	+
	+
	+

	10
	Вывоз продуктов зачистки для утилизации*
	+
	+
	-


Примечания.
«+» - операция проводится:
«-» - операция не проводится.

Порядок выполнения и способ оплаты:
п. 1, 3-10 – выполняются представителями Подрядчика (входят в стоимость работ по зачистке). 
п. 2 - выполняется представителями Подрядчика. 
Перекачка нефтепродукта до 5м³ для резервуаров РГС, и до 25 м³ для резервуаров РВС, входит в стоимость работ по зачистке резервуара, всё, что свыше оплачивается дополнительно, исходя из стоимости перекачки 1 м3 нефтепродукта.
Перекачка воды при проведении зачистка после ремонта, поверки, гидравлического испытания входит в стоимость зачистки.
Командировочные и транспортные расходы входят в стоимость работ по зачистке.
* – все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика с момента их образования.


	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



Приложение № 5 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

Схема выполнения технологических операций
 по зачистке автомобильных цистерн
	№ п/п
	Технологические операции 
	Виды зачистки

	
	
	Полная зачистка
	Сокращенная зачистка
	Зачистка после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания

	1
	Дегазация ёмкости для приведения газовоздушной среды во взрывобезопасное состояние (ПДК не более 8 г/м³).
	+
	+ 
	-

	2
	Зачистка ёмкости 
	+
	+
	+

	3
	Полная дегазация с целью подготовки поверхностей и газовоздушной среды емкости, в соответствии с требованиями норм безопасности, санитарных норм (ПДК не более 0,1 г/м³)
	+
	-
	-

	4
	Вывоз отходов образовавшихся в процессе зачистки для утилизации*
	+
	+
	-


Примечания.
«+» - операция проводится:
«-» - операция не проводится.

Порядок выполнения и способ оплаты:
п. 1-4 – выполняются представителями Подрядчика (входят в стоимость работ по зачистке). 
Командировочные и транспортные расходы входят в стоимость работ по зачистке.
* – все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика с момента их образования. 



	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 





Приложение № 6 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЦЕССА ЗАЧИСТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
на АЗС и СНП ИООО «РН-Запад»

	Мероприятия
	Исполнитель
	Документальное
оформление
	Контроль
	Примечание

	1. Подготовительные мероприятия
	
	
	
	

	1.1. Утверждение приказом по Обществу перечня специалистов, которые могут быть назначены в качестве ответственных за подготовку объекта и проведение газоопасных работ.
	Специалист ПТО
	Приказ
	Согласование с отделом ПБОТОС
	

	1.2. При проведении работ по подготовке резервуара к зачистке и зачистке от остатков нефтепродукта необходимо соблюдение следующих условий;
- работы начинать и проводить только в присутствии ответственного за проведение работ;
- состав бригады не менее 2-х человек, не считая ответственного за проведение работ.
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	1.3. Подготовить приказ (распоряжение) на вывод РГС из эксплуатации для проведения работ по зачистке.
Данным приказом:
а) назначить:
- лицо, выдающее наряд-допуск;
- ответственного за проведение подготовительных работ;
- ответственного за проведение работ по зачистке резервуаров;
- исполнителей работ;
 б) указать цель зачистки:
- для проведения периодической зачистки;
- для проведения диагностики (ЭПБ);
- для градуировки, поверки;
- для смены продукта;
- для выявления причин изменения базовой высоты;
- для проведения ремонта без огневых работ;
- для проведения ремонта с огневыми работами;
- для проведения демонтажа.
	Специалист ПТО
	Приказ (распоряжение)
	Согласование с отделом ПБОТОС
	

	1.4. Проверить квалификацию персонала, участвующего в зачистке резервуара, документальное подтверждение возможности допуска персонала к зачистным работам (обученность, медицинский осмотр по профессии).
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	
	Руководитель структурного подразделения.
Отдел ПБОТОС
	

	1.5. Провести вводный инструктаж работникам подрядных организаций, участвующим в подготовке и/или выполнении работ по зачистке резервуара.
	Специалист отдела ПБОТОС

	Журнал регистрации вводного инструктажа.
Контрольный лист допуска (КЛД) Подрядчика на объект.
	Отдел ПБОТОС
	

	1.6. Провести анализ безопасности выполнения работ (АБВР).
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	Бланк АБВР
	Руководитель структурного подразделения.
Отдел ПБОТОС
	Бланк АБВР является приложением к наряду-допуску и оформляется к каждому наряду-допуску

	1.7. Выдать наряды-допуски на установку заглушек и на зачистку резервуара с разработанными мероприятиями по подготовке и безопасному проведению ГОР, согласовать с соответствующими службами, утвердить, и зарегистрировать в установленном порядке. 
	Лицо, выдающее наряд-допуск
	Наряд-допуск.
Журнал регистрации нарядов-допусков
	Согласование с отделом ПБОТОС
	Оформляется отдельный наряд-допуск на разгерметизацию резервуара и откачку остатка НП, отдельный - на зачистку резервуара. Наряд-допуск заполняется от руки. Допускается выдача наряда-допуска на проведение работ на группу резервуаров.

	1.8. Провести целевой инструктаж с исполнителями работ по подготовке резервуара. Ознакомить исполнителей с нарядом-допуском и мероприятиями АБВР. Опросить исполнителей о состоянии здоровья.
	Руководитель структурного подразделения
	Журнал регистрации инструктажа.
Наряд-допуск
	Отдел ПБОТОС
	

	1.9. Проверить укомплектованность необходимым оборудованием, инструментом в соответствии с нарядом-допуском.
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения.
Отдел ПБОТОС
	

	1.10. Проверить СИЗ, СИЗОД, первичные средства пожаротушения, наличие и комплектность аптечки.
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения.
Отдел ПБОТОС
	

	2. Подготовка резервуара к зачистке от остатков нефтепродукта.
	
	
	
	

	2.1. Оградить место производства работ сигнальной лентой и установить предупреждающие знаки «Газоопасные работы» с определением безопасного расстояния. Допуск в зону проведения работ лиц, не указанных в наряде-допуске, запрещен. 
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.2. Оборудовать противопожарный пост на месте производства работ с установкой средств первичного пожаротушения: огнетушители ОП, ОУ, ОВЭ объемом не менее 8 л в количестве от 2 шт., кошма (полотно 1,5 х 1,5 м или 1,5 х 2,0 м) 2 шт. Возможна установка пожарного автомобиля с пожарным расчетом и первичными средствами пожаротушения.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.3. Определить место подключения электрооборудования, используемого при производстве работ (точки подключения должны быть во взрывозащищенном исполнении и находиться за пределами резервуарного парка), а также точки заземления электрооборудования.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.4. Провести опорожнение резервуара от нефтепродукта в свободный исправный резервуар (или автоцистерну) через сборную трубопроводную линию.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.5. Обесточить электрооборудование резервуара (АСИ, погружные насосы, электрозадвижки и др., насосы ТРК (в случае всасывающей системы подачи топлива к ТРК), подключенные к зачищаемому резервуару), отключить кабели, ведущие к оборудованию резервуара и оборудованию КИПиА, на кнопках управления и шкафах в электрощитовой вывесить запрещающие знаки «Не включать! Работают люди».
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.6. Перед началом работ провести дегазацию технологической шахты резервуара методом естественной или принудительной вентиляции. После дегазации провести контроль газо-воздушной среды. В случае превышения концентрации паров нефтепродуктов 0,1 г/м³ в шахте работы проводить в СИЗОД (шланговый противогаз). Обеспечить проведение контроля газо-воздушной среды в шахте резервуара с занесением данных в соответствующие графы наряда-допуска не реже 1 раза в 30 минут.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.7. На зачищаемом резервуаре перекрыть запорную арматуру (задвижки приемного трубопровода и трубопровода выдачи нефтепродукта), и установить заглушки (при наличии возможности).
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.8. Определить количество «мертвого» остатка нефтепродукта в резервуаре через замерный люк.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.9. Провести демонтаж зонда уровнемера. 
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.10. Произвести откачку «мертвого» остатка нефтепродукта с помощью временной трубопроводной линии через отверстие фланца зонда уровнемера (при необходимости через замерный люк) в ёмкость временного хранения зачистного комплекса или АЦ. При откачке «мертвого» остатка нефтепродукта запрещается открывать на резервуаре люки и люки-лазы.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.11. Вскрытие люков-лазов резервуара провести искробезопасным инструментом. Запрещается проводить вскрытие люков при скорости ветра менее 1 м/с. Работники, выполняющие вскрытие люков резервуара, проводящие замеры концентрации паров нефтепродуктов, должны использовать средства защиты органов дыхания (шланговые противогазы).
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.12. После вскрытия люков провести анализ газо-воздушной среды в резервуаре. Дегазация резервуара проводится до концентрации паров нефтепродуктов во внутреннем объёме резервуара не более 8,0 г/м3 (20% НКПР) путем проветривания и принудительной вентиляции резервуара.
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	

	2.13. Для достижения необходимой концентрации паров углеводородов принудительная вентиляция осуществляется с помощью вентиляторов во взрывозащищенном исполнении и воздуховодов, изготовленных из искробезопасных материалов (вентилятор и воздуховод должны быть заземлены). Вентилятор должен быть установлен на станине на расстоянии не менее 5 метров от резервуара. Запрещается устанавливать вентиляторы непосредственно в люк или вовнутрь резервуара без специальных воздуховодов. Воздуховоды могут быть выполнены из диэлектрических материалов и должны иметь электростатическую защиту: обвиты медной проволокой диаметром не менее 2 мм с шагом витка не более 100 мм. Один конец проволоки соединяется гайкой (или под болт) с металлическими заземленными частями вентилятора, а другой - с фланцем люка резервуара (вентилятор, воздуховоды и резервуар должны составлять замкнутую электрическую цепь).
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.14. Производительность подачи воздуха в резервуар и выход из него паров нефтепродуктов не должны приводить к превышению концентрации паров нефтепродуктов в группе резервуаров выше 2,0 г/м3 (5% НКПР). При дегазации резервуара и выполнении зачистных работ необходимо производить замеры концентрации паров углеводородов в группе резервуаров с периодичностью не реже 1 раза в 30 минут. При концентрации паров углеводородов в группе резервуаров выше 0,1 г/м3 работники, находящиеся в резервуарном парке, должны быть в защитных средствах органов дыхания. Для снижения концентрации в резервуарном парке необходимо закрыть или частично прикрыть люки-лазы и/или снизить/прекратить подачу воздуха в резервуар средствами принудительной вентиляции. 
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.15. При концентрации паров углеводородов внутри резервуара выше 12,5 г/м³ (50% НКПР) произвести подъем продукта «на воду». Для подъема нефтепродукта «на воду» производится монтаж и подключение временной технологической линии. Вода/ТМС в резервуар подается в объеме не менее объема нефтепродукта, находящегося в резервуаре. Откачка обводненного нефтепродукта производится в отдельную емкость/отстойник/шламонакопитель.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.16. Периодически не реже 1 раза в 30 минут производить замеры концентрации паров углеводородов в резервуаре. Замеры выполняются газоанализатором, который можно опустить на пеньковом канате внутрь резервуара через люк на расстояние 0,8-1,2 м от днища. Обеспечить дегазацию внутренней полости резервуара до содержания в нем паров углеводородов:
- не более 0,1 г/м3 (ПДК) - при выполнении любых видов работ, связанных с пребыванием работников в резервуаре без защитных средств органов дыхания;
- не более 2,0 г/м3 (5% НКПР) - при выполнении любых видов работ с доступом работников в защитных средствах органов дыхания внутрь резервуара;
- не более 8,0 г/м3 (20% НКПР) - для резервуаров из-под светлых нефтепродуктов перед их осмотром, ремонтом (без применения огневых работ), окрашиванием, градуировкой с доступом работников внутрь резервуара (в средствах защиты органов дыхания).
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	

	2.17. При невозможности снижения концентрации другим способом (в т.ч. в случае подготовки резервуара к огневым или ремонтным работам), произвести пропарку резервуара, откачку конденсата через зачистной патрубок эжектором или мембранным насосом, охлаждение резервуара до температуры не более 30°С.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.18. При достижении требуемой концентрации в резервуаре оформить Акт готовности резервуара к проведению работ (зачистка, градуировка, ремонт …), закрыть наряд-допуск на установку заглушек.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Акт готовности резервуара к зачистным работам
	Руководитель структурного подразделения.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	

	3. Мойка и ручная зачистка внутренних поверхностей резервуара.
	
	
	
	

	3.1. Провести целевой инструктаж с исполнителями работ. Ознакомить исполнителей с нарядом-допуском и мероприятиями АБВР. Опросить исполнителей о состоянии здоровья.
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	
	Руководитель структурного подразделения.
	

	3.2. Проверить укомплектованность необходимым оборудованием, инструментом в соответствии с нарядом-допуском.
Проверить СИЗ, СИЗОД, первичные средства пожаротушения, наличие и комплектность аптечки.
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	
	Руководитель структурного подразделения.
	

	3.3. Работы по мойке и чистке резервуара без средств защиты органов дыхания разрешается проводить в случаях, если исключена возможность выделения вредных и взрывоопасных веществ в рабочую зону, способных вызвать взрыв или отравление персонала, содержание вредных веществ в пределах ПДК (пары углеводородов менее 0,1 г/м3, объемная доля кислорода внутри резервуара составляет не менее 20%) и температура воздуха в резервуаре не выше 30°С, при этом должен быть установлен постоянный контроль газо-воздушной среды внутри резервуара. 
	Члены бригады (исполнители работ)
	
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения
	

	4. Зачистка резервуара
	
	
	
	

	4.1. Механизированная мойка внутренних поверхностей резервуаров. Танко-моечная машинка подключается к зачистному комплексу (емкость ТМС, насосное оборудование, трубопроводы, запорная арматура), опускается в резервуар (примерно до середины резервуара), накрывается крышкой или чехлом с креплением к шлангу и люку резервуара. Машинка крепится страховочным фалом. Закрытие люка необходимо для исключения выбросов ТМС во время его работы. После проведения подготовительных работ подается раствор на машинку. Давление от 6 до 10 кгс/см2. Подача раствора осуществляется насосом. Исполнители работ осуществляют регулировку давления с помощью кранов, и контролируют давление по манометру. Первый моечный цикл длится 5 минут (расход раствора ~ 2 м3). Откачка раствора проводится эжекторным или мембранным насосом в емкость ТМС. Цикл мойки может повториться 2-3 раза в зависимости от степени загрязнения резервуара.
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	
	Руководитель структурного подразделения.
	

	4.2. После окончания цикла мойки и откачки раствора ТМС производится замер концентрации паров нефтепродуктов внутри резервуара, при концентрации менее 8,0 г/м3 (20% НКПР) внутрь резервуара организуется доступ работника, с использованием СИЗ (шланговый противогаз ПШ-1 или ПШ-2 с принудительной подачей воздуха) для окончательной очистки внутренних поверхностей резервуара. Откачка остатков выполняется с помощью эжектора или мембранного насоса.
Установить в резервуар алюминиевую лестницу и ее зафиксировать. Исполнитель при спуске в резервуар и подъеме из него не должен держать в руках какие-либо предметы. Около шахты резервуара располагается руководитель работ и страхующий, страхующий в таком же снаряжении, что и исполнитель работ, шланговый противогаз в положении «Наготове». Страхующий с помощью сигнальной веревки контролирует работу находящегося в резервуаре работника. Поверхность резервуара протирается ветошью, пребывание работающего в шланговом противогазе внутри резервуара не должно превышать 15 минут, после чего работнику подается лестница и он поднимается на свежий воздух для отдыха не менее 15 минут. 
	Члены бригады (исполнители работ)
	
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения
	

	4.3. Ручная зачистка внутренних поверхностей резервуаров. Установить в резервуар алюминиевую лестницу и ее зафиксировать. Около шахты резервуара располагается руководитель работ и страхующий, страхующий находится в таком же снаряжении, как и исполнитель работ, шланговый противогаз в положении «Наготове». Страхующий с помощью сигнальной веревки и шланга контролирует работу находящегося в резервуаре. Рабочий при спуске в емкость и подъеме из нее не должен держать в руках какие-либо предметы. В резервуар подаются с помощью веревки в ведре, изготовленном из неискрообразующего материала, скребок и совок из неискрообразующего материала, ветошь. Первоначально выбираются жидкие остатки и сливаются в отдельную емкость/отстойник/шламонакопитель. Затем зачищающий с помощью скребка соскребает со стен резервуара отложения, с помощью совка наполняет ведро и подает его наверх. Один из членов бригады с помощью веревки подает в резервуар ведра из неискрообразующего материала, поднимает в них из резервуара шламовые отходы. Отходы размещаются в специально подготовленной для этого емкости. После очистки внутренних поверхностей от шламовых отложений зачищающий с помощью ветоши производит окончательную чистку резервуара. Затем зачищающий в ведре подает наверх использованную ветошь и инструмент.
	Члены бригады (исполнители работ)
	
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения
	

	4.4. По окончании зачистки резервуара замазученная ветошь убирается в контейнер для замазученных отходов.
	Члены бригады (исполнители работ)
	
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения
	

	4.5. После завершения работ проводится сушка резервуара, отключение электропитания оборудования, используемого при подготовке и зачистке, и его уборка с места производства работ, уборка территории.
	Члены бригады (исполнители работ)
	
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения
	

	5. Приемка работ после зачистки и подготовка к вводу резервуара в эксплуатацию.
	
	
	
	

	5.1. При выполнении внутреннего осмотра резервуара оформить наряд-допуск, провести целевой инструктаж с членами комиссии, ознакомить членов комиссии с нарядом-допуском и мероприятиями АБВР, проверить СИЗ, СИЗОД, опросить о состоянии здоровья.
	Ответственный за проведение работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	5.2. Произвести замер концентрации паров углеводородов в резервуаре.
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	5.3. Проверить полноту и качество выполненной зачистки, составить акт о зачистке резервуара.
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения.
Комиссия по приемке резервуаров после проведения работ по их зачистке
	Акт на выполненную зачистку резервуара
	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
	

	5.4. Закрыть люки (люки-лазы), установить технологическое оборудование и КИПиА, снять установленные заглушки, подключить трубопроводы, закрыть наряд-допуск на зачистку резервуара и на снятие заглушек/рассечек.
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	6. Утилизация продуктов зачистки
	
	
	
	

	6.1. Сточные воды от зачистки и пропарки резервуаров собираются в специальные емкости и вывозятся на очистные сооружения.
	Специализированная
организация
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	6.2. Продукты зачистки (нефтешламы) вывозятся для утилизации силами подрядчика или специализированной организации.
	Специализированная
организация
	Акт на выполненную зачистку резервуара
	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
	





	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЦЕССА ЗАЧИСТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
на СНП ИООО «РН-Запад»

	Мероприятие
	Исполнитель
	Документальное
оформление
	Контроль
	Примечание

	1. Подготовительные мероприятия

	1.1. Подготовить приказ (распоряжение) на вывод РВС из эксплуатации для проведения зачистки.
В приказе:
а) назначить:
- лицо, выдающее наряд-допуск;
- ответственного за проведение подготовительных работ;
- ответственного за проведение работ по зачистке резервуаров;
- исполнителей работ;
б) указать цель зачистки:
- для проведения периодической зачистки;
- для проведения технического диагностирования (ЭПБ);
- для градуировки, поверки;
- для смены продукта;
- для выявления причин изменения базовой высоты;
- для проведения ремонта без огневых работ;
- для проведения ремонта с огневыми работами;
- для проведения демонтажа.
	Специалист ПТО
	Приказ (распоряжение)
	Согласование с отделом ПБОТОС
	

	1.2. Разработать и утвердить план производства работ (ППР). 
	Руководитель структурного подразделения
	ППР
	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
	

	1.3. Проверить квалификацию персонала, участвующего в зачистке резервуара, документальное подтверждение возможности допуска персонала к зачистным работам (обученность, медицинский осмотр по профессии).
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	
	Руководитель структурного подразделения.
Отдел ПБОТОС
	

	1.4. Проверить укомплектованность необходимыми средствами зачистки в соответствии с технологическим процессом. В соответствии с требованиями инструкции по охране труда при выполнении газоопасных работ определить средства индивидуальной защиты, состав исполнителей и режим работы (при выполнении работ силами Общества).
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения.
Отдел ПБОТОС
	

	1.5. Подготовить, согласовать и утвердить наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности:
- на проведение газоопасных работ (Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ);
- на проведение работ повышенной опасности (Журнал регистрации нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности);
- при необходимости, на выполнение ремонтных работ, огневых работ, работ на высоте.

	Лицо, выдающее наряд-допуск
	Наряд-допуск.
Журнал регистрации нарядов-допусков
	Согласование с отделом ПБОТОС
	Оформляется отдельный наряд-допуск на разгерметизацию резервуара и откачку остатка НП, отдельный - на зачистку резервуара. Наряд-допуск заполняется от руки. Допускается выдача наряда-допуска на проведение работ на группу резервуаров.

	1.5.1. Оградить место производства работ светоотражающей лентой и установить предупреждающие знаки «Газоопасно».
1.5.2. Оборудовать противопожарный пост на месте производства работ с установкой средств первичного пожаротушения: огнетушители ОП, ОУ общим объемом не менее 100 л, кошма шириной не менее 1,5 м и длиной не менее 2 м - 2 шт. (возможна установка пожарного автомобиля с пожарным расчетом и первичными средствами пожаротушения).
1.5.3. Определить точку подключения электрооборудования используемого при производстве работ (точка должна быть во взрывозащищенном исполнении и находиться за пределами обвалования резервуаров), расстановку и маршрут движения техники, места складирования инструмента и материалов.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	1.6. Провести анализ безопасности выполнения работ (АБВР).
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	Бланк АБВР
	Руководитель структурного подразделения.
Отдел ПБОТОС
	Бланк АБВР является приложением к наряду-допуску и оформляется к каждому наряду-допуску

	1.7. При выполнении работ силами подрядной организации:
- провести вводный инструктаж;
- оформить допуск Подрядчика на объект;
- провести первичный инструктаж на рабочем месте;
- провести целевой инструктаж по безопасности труда;
- внести в наряд-допуск запись о проведении целевого инструктажа работникам.
	Специалист отдела ПБОТОС.
Руководитель структурного подразделения
	Журнал регистрации вводного инструктажа.
Контрольный лист допуска (КЛД) Подрядчика на объект.
Журнал регистрации инструктажа.
Наряд-допуск
	Отдел ПБОТОС
	

	1.8. При выполнении силами Общества:
- провести целевой инструктаж по безопасности труда и внести запись в наряд-допуск.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2. Удаление технологического остатка нефтепродукта из резервуара (после откачки нефтепродукта через приемо-раздаточные патрубки по основной технологической схеме в рамках технологической карты внутрискладских перекачек)

	2.1. На зачищаемом резервуаре закрыть (при наличии) электроприводную запорную арматуру, обесточить электрооборудование и оборудование КИПиА, на кнопках управления вывесить запрещающие знаки «Не включать! Работают люди», также закрыть коренные задвижки, проверить плотность закрытия всех задвижек.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.2. Отключить зачищаемый резервуар от трубопроводов путем установки заглушек с указателями-хвостовиками на трубопроводы ПРП, а также на трубопроводы аварийного сброса давления и ГУС (при наличии). Заглушки должны быть выполнены из металла, толщиной соответствующей допустимому давлению в трубопроводе (не менее 3 мм), иметь нумерацию и соответствующий диаметр. 
Информацию об установленных заглушках занести в Журнал установки и снятия заглушек.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Журнал установки и снятия заглушек
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.3. Произвести монтаж и заземление временной линии технологического трубопровода (в случае отсутствия постоянной линии) для откачки «мертвого» остатка нефтепродукта из резервуара через зачистной патрубок (при отсутствии зачистного патрубка – через сифонный кран). Схема и состав оборудования временной линии определяется в ППР. 
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	ППР
	Руководитель структурного подразделения
	На СНП № 3, 6, 7 – зачистные патрубки.
На СНП № 13 – сифонные краны.

	2.4. Произвести заземление распределительного щита и другого оборудования, установленного за пределами обвалования резервуара путем присоединения к заземляющему контуру (устройству) нефтебазы.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.5. Присоединить к контуру заземления при помощи отдельного проводника, независимо от заземления соединенных с ними коммуникаций и конструкций, всех аппаратов, емкостей, агрегатов, где возможно образование зарядов статического электричества.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	2.6. Произвести откачку «мертвого» остатка нефтепродукта через зачистной патрубок (при отсутствии зачистного патрубка – через сифонный кран). Емкость для приема «мертвого» остатка определяется в ППР.
При откачке «мертвого» остатка нефтепродукта запрещается открывать на резервуаре световые люки и люки-лазы!
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Журнал распоряжений по подготовке к перекачке нефтепродуктов.
ППР
	Руководитель структурного подразделения
	На СНП № 3, 6, 7 – зачистные патрубки.
На СНП № 13 – сифонные краны.

	2.7. Уточнить объем работ и технологический процесс последующей зачистки резервуара по количеству, расположению и основным показателям остатка нефтепродукта (вязкость, содержание механических примесей, плотность, температура застывания и вспышки паров). В случае не возможности определения каких-либо показателей остатка нефтепродукта из-за малого его количества в резервуаре данную процедуру провести после поднятия нефтепродукта на воду.
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	
	Ответственный за проведение подготовительных работ.
Руководитель структурного подразделения
	

	2.8. С целью снижения концентрации паров углеводородов в резервуаре, а также для наиболее полного освобождения резервуара от нефтепродукта удалить остаток нефтепродукта путем «поднятия на воду» и откачки обводненного нефтепродукта в отдельную емкость/отстойник/ шламонакопитель (удаление остатков ДТ путем «поднятия на воду» может не проводиться).
Для удаления остатков нефтепродукта:
- произвести монтаж и подключение временной технологической линии через сифонный кран к источнику водоснабжения (каскадный отстойник/система пожарного водопровода/спецавтомобиль для зачистки и др.). Схема и состав оборудования временной линии определяется в ППР;
- произвести налив воды в резервуар в количестве не меньшем остатка нефтепродукта (контроль за уровнем воды в резервуаре осуществляется измерением рулеткой с лотом);
- отобрать пробу воды из резервуара и определить наличие нефтепродукта на поверхности воды (визуально на зеркале воды после отстаивания в стеклянном сосуде);
- откачать остатки обводненного нефтепродукта через зачистной патрубок, либо через сифонный кран (предварительно перемонтировав технологическую линию);
- откачать остатки воды из резервуара через сифонный кран.
Оставшаяся вода из резервуара сбрасывается на очистные сооружения или сборную емкость.
Данный процесс может выполняться силами и средствами подрядной организации, например, спецавтомобилем для зачистки, в данном случае перед выполнением этого процесса подрядчик должен принять резервуар по акту о готовности резервуара к зачистке.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	ППР
	Руководитель структурного подразделения
	На СНП № 3, 6, 7 – зачистные патрубки.
На СНП № 13 – сифонные краны.

	2.9. В случае выполнения последующих работ силами подрядной организации оформить акт о готовности резервуара к проведению работ (зачистки) и передать резервуар подрядчику.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Акт готовности резервуара к зачистным работам
	Руководитель структурного подразделения.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	

	3. Предварительная дегазация резервуара

	3.1. Дегазация резервуара осуществляется с помощью естественной, принудительной вентиляции или пропаривания. 
Степень дегазации резервуара зависит от назначения зачистки (п. 3.3.6.).
Запрещается проводить вскрытие любых люков, осуществлять естественную и принудительную вентиляцию резервуара при скорости ветра менее 1 м/с.
Работники, выполняющие вскрытие люков резервуара, находящиеся снаружи резервуара у открытых люков, проводящие замеры концентрации паров углеводородов должны быть в шланговых или изолирующих противогазах. 
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.2. Естественная вентиляция.
	
	
	
	

	3.2.1. Открыть крышки световых люков на крыше резервуара.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.2.2. Произвести замеры концентрации паров углеводородов через световые люки резервуара.
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	

	3.2.3. При концентрации паров углеводородов в резервуаре более 2,0 г/м3:
- продолжить естественную вентиляцию через световые люки (для интенсификации вентилирования допускается устанавливать на люки дефлекторы, газоотводные трубы).
Если при проведении естественной вентиляции в течение одних суток концентрация не снизится до 2,0 г/м3 необходимо начать принудительную вентиляцию в соответствии с п. 3.3. 
Естественная вентиляция (аэрация) резервуара при концентрации паров в газовом объеме более 2,0 г/м3 должна проводиться только через верхние световые люки.
Запрещается открывать люки-лазы для естественной вентиляции, если концентрация паров углеводородов в резервуаре более 2,0 г/м3.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.2.4. При концентрации паров углеводородов в резервуаре менее 2,0 г/м3 разрешается открыть крышки люков-лазов в 1 поясе стенки резервуара. 
Для резервуаров с понтоном, имеющим регулируемые стойки, открыть только крышки(у) люков-лазов 2-3 пояса (люки-лазы 1 пояса открывать в соответствии с п. 3.5).
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.2.5. Периодически 1 раз в 2 часа проводить замеры концентрации паров углеводородов в резервуаре. 
Замеры выполняются газоанализатором, который можно опустить на пеньковом канате внутрь резервуара через световой люк на расстояние 0,8-1,2 м от днища. Возможно закрепление газоанализатора на деревянной рейке, вводимой через нижние люки на расстояние 3-3,5 м от горловины;
- если концентрация паров анализируемого продукта не превышает ПДК, то проводятся контрольные замеры в застойных зонах внутри резервуара, контрольные замеры проводятся под наблюдением руководителя работ (наблюдающего). Если в течение 2 часов после прекращения вентиляции концентрация паров углеводородов не превысит 2,0 г/м3, то процесс предварительной дегазации можно считать законченным, при превышении концентрации свыше 2,0 г/м3 продолжить естественную вентиляцию или приступить к принудительной вентиляции в соответствии с п. 3.3.
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	

	3.3. Принудительная вентиляция.
	
	
	
	

	3.3.1. Если при проведении естественной вентиляции в течение одних суток концентрация не снизится до 2,0 г/м3 необходимо начать принудительную вентиляцию.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.3.2. Провести замеры концентрации паров углеводородов в резервуаре через световые люки. При снижении концентрации паров углеводородов менее 12,5 г/м3 (50% НКПР) разрешается открыть крышки(у) люков-лазов в стенке резервуара.
Для резервуаров с понтоном, имеющим регулируемые стойки, открыть только крышки(у) люков-лазов 2-3 пояса (люки-лазы 1 пояса открывать в соответствии с п. 3.5).
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	

	3.3.3. Сразу после открытия люков-лазов подсоединить к ним герметично воздуховоды вентиляторов с помощью специально подготовленной крышки люка-лаза или фланцевых соединений воздуховодов. Фланец воздуховода должен иметь отверстия, обеспечивающие болтовое крепление к фланцу люка-лаза. Вентилятор устанавливается на расстоянии не менее 5 м от резервуара.
Категорически запрещается устанавливать вентиляторы непосредственно перед люком-лазом, в люк-лаз или вовнутрь резервуара, в т.ч. без специальных воздуховодов.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.3.4. Провести принудительную вентиляцию внутренней полости резервуара с помощью взрывобезопасных вентиляторов с приводом от электродвигателя во взрывозащитном исполнении в соответствии требованиям ПУЭ. Вентилятор должен быть заземлен и установлен на станине, крепление к станине должно быть выполнено на подкладных прокладках из резины или войлока. 
Скорость подачи воздуха в резервуар (при наличии в резервуаре концентрации паров углеводородов более 2,0 г/м3) должна быть от 2 до 10 м/с. После снижения в газовом пространстве концентрации паров углеводородов ниже 2,0 г/м3 скорость воздуха может быть увеличена до 50 м/с.
Выход загазованного воздуха проводится через верхние люки и/или нижние люки-лазы, оснащенные специальными рукавами для отвода загазованности.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.3.5. Производительность подачи воздуха в резервуар и выход из него паров нефтепродуктов не должны приводить к превышению концентрации паров нефтепродуктов в каре резервуаров выше 2,0 г/м3 (ПДВК или 5% НКПР).
При дегазации резервуара и выполнении зачистных работ необходимо производить замеры концентрации паров углеводородов в каре резервуаров с периодичностью не реже 1 раза в час.
При концентрации паров углеводородов в каре резервуаров от 0,1 г/м3 до 2,0 г/м3 работники, находящиеся в каре, должны быть в защитных средствах органов дыхания (в шланговых или изолирующих противогазах).
Для снижения концентрации в каре необходимо закрыть или частично прикрыть люки-лазы и/или снизить/прекратить подачу воздуха в резервуар средствами принудительной вентиляции.
В случае превышения в каре концентрации паров углеводородов свыше 2,0 г/м3 следует немедленно прекратить все работы и покинуть газоопасную зону.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.3.6. Периодически 1 раз в 2 часа производя замеры концентрации паров углеводородов обеспечить дегазацию внутренней полости резервуара до содержания в нем паров углеводородов:
- не более 0,1 г/м3 (ПДК) - при выполнении любых видов работ, связанных с пребыванием работников в резервуаре без защитных средств органов дыхания;
- не более 2,0 г/м3 (5% НКПР) - при выполнении любых видов работ с доступом работников в защитных средствах органов дыхания внутрь резервуара;
- не более 8,0 г/м3 (20% НКПР) - для резервуаров из-под светлых нефтепродуктов перед их осмотром, ремонтом (без применения огневых работ), окрашиванием, градуировкой с доступом работников внутрь резервуара (в защитных средствах);
- не более 12,5 г/м3 (50% НКПР) - при выполнении указанных работ без доступа работников внутрь резервуара.
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	

	3.3.7. После обеспечения требуемой степени дегазации резервуара отсоединить воздуховоды вентилятора от люков-лазов и произвести замеры концентрации паров углеводородов через верхние люки-лазы. Если замеры через верхние люки удовлетворяют требованиям, то разрешается работникам в СИЗ проникнуть во внутрь резервуара для замера концентрации паров нефтепродуктов.
Замеры концентрации производятся не менее чем в двух точках.
Точки замеров концентрации паров углеводородов внутри резервуара должны быть на расстоянии 2 м от стенки резервуара и высоте 0,1 м от днища (понтона).
Если по истечении 2 часов после прекращения принудительной вентиляции концентрация паров углеводородов в резервуаре не превысит указанных в п. 3.3.6. значений, то процесс предварительной дегазации можно считать законченным, в противном случае продолжить вентиляцию резервуара или осуществить его пропарку.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.4. Пропарка резервуара
	
	
	
	

	3.4.1. При невозможности снижения концентрации другим способом (в т.ч. в случае подготовки резервуара к огневым или ремонтным работам), произвести пропарку резервуара, дренирование конденсата через зачистной патрубок (сифонный кран), охлаждение резервуара до температуры не более 30°С.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	3.5. Для резервуара с понтоном (в случае наличия регулируемых стоек понтона), при достижении концентрации паров углеводородов в надпонтонном пространстве не более 2 г/м3, выполнить следующее:
-произвести налив воды через сифонный кран и осуществить «подъем на воду» понтона для перевода стоек в ремонтное положение (вода наливается до всплытия понтона, на высоту, необходимую для перевода стоек в ремонтное положение, но не выше нижней образующей открытых люков-лазов во 2-3 поясе);
- перевести стойки понтона в ремонтное положение (для резервуаров с понтоном, изготовленным из алюминиевого или полимерного настила перемещение персонала по поверхности осуществляется по ребрам жесткости с применением специально изготовленных настилов, обеспечивающих равномерное распределение веса человека по поверхности понтона. Одновременно на поверхности понтона допускается присутствие не более 1 человека);
- полностью откачать воду из резервуара;
- вскрыть люки-лазы в первом поясе;
- провести замер концентрации паров углеводородов в подпонтонном пространстве через люки-лазы 1 пояса;
- обеспечить естественную или принудительную дегазацию внутренней полости резервуара до содержания паров углеводородов в соответствии с п. 3.3.6.
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	ППР
	Руководитель структурного подразделения
	На СНП № 3, 6, 7 – зачистные патрубки.
На СНП № 13 – сифонные краны.

	3.6. Оформить акт о готовности резервуара к проведению зачистки и передать объект для проведения зачистки (если не было выполнено по п. 2.9).
	Ответственный за проведение подготовительных работ
	Акт готовности резервуара к зачистным работам
	Руководитель структурного подразделения.
Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	

	4. Мойка и зачистка внутренних поверхностей резервуара

	4.1. Опросить работников о состоянии здоровья и самочувствии.
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	
	Руководитель структурного подразделения.
	

	4.2. Произвести замер концентрации паров углеводородов в резервуаре через люки-лазы в 1 поясе.
Запрещается проводить работы по мойке и зачистке резервуара, если концентрация паров углеводородов более 2,0 г/м3.
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	

	4.3. Выполнить операции по мойке и зачистке резервуара в соответствии с технологическим процессом и мероприятиями, отраженными в наряде-допуске.
Работы по мойке и чистке резервуара:
- разрешается проводить без средств защиты органов дыхания, если концентрация паров углеводородов менее 0,1 г/м3, а объемная доля кислорода внутри резервуара составляет не менее 20%;
- обязательно проводить в шланговых противогазах с принудительной подачей воздуха, если концентрация паров углеводородов от 0,1 г/м3 до 2,0 г/м3;
- проводить при температуре воздуха в резервуаре не выше 35°С и относительной влажности не выше 70%.
Мойка внутренних поверхностей резервуаров с понтонами производится при нахождении понтона на опорных стойках или на подвесках. Мойка проводится над понтоном и под понтоном раздельно. Пространство над понтоном и поверхность понтона промываются моечными машинками, помещаемыми в световые люки на крыше резервуара на различные уровни по высоте. При этом моющий раствор с понтона стекает через спускной клапан (дренажные трубки) или через отжатый затвор по периметру на дно резервуара. Мойка в под понтонном пространстве производится одной моечной машинкой, перемещаемой поочередно в нижние люки-лазы. В целях исключения повреждения понтона из полимерных материалов давление моющего раствора снижается до 4 - 5 кг/см2 или над моечной машинкой помещается отражатель.
	Члены бригады (исполнители работ)
	
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения
	

	4.4. В процессе выполнения мойки и зачистки резервуара проводить контроль концентрации паров углеводородов в резервуаре с периодичностью, определенной в наряде-допуске, но не реже чем через каждый час.
В случае увеличения концентрации паров выше 2,0 г/м3, работы по мойке и зачистке немедленно прекратить и покинуть газоопасную зону.
Работы могут быть продолжены только после выявления причин увеличения концентрации вредных паров и принятия мер по снижению их концентрации до 2,0 г/м3. 
	Обученный и допущенный для этих целей персонал
	Справка анализа воздушной среды, запись в наряд-допуск
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров
	

	5. Контроль качества зачистки

	5.1. Проверка полноты и качества выполненной работы, уборки места работ и закрытие наряда-допуска.
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения
	Наряд-допуск
	Руководитель структурного подразделения
	

	5.2. Оформление акта о полноте и качестве выполненных работ.
	Ответственный за проведение работ по зачистке резервуаров.
Руководитель структурного подразделения.
Комиссия по приемке резервуаров после проведения работ по их зачистке
	Акт на выполненную зачистку резервуара
	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
	

	5.3. Приемка работ у ответственного за проведение зачистных работ (подрядной организации).
	Руководитель структурного подразделения
	Акт на выполненную зачистку резервуара
	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
	

	6. Утилизация продуктов зачистки

	6.1. Сточные воды от зачистки и пропарки резервуаров собираются в специальные емкости для нефтепродуктов и вывозятся на очистные сооружения.
	Специализированная
организация
	
	Руководитель структурного подразделения
	

	6.2. Продукты зачистки (нефтешламы) вывозятся для утилизации силами подрядчика или специализированной организации.
	Специализированная
организация
	Акт на выполненную зачистку резервуара
	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
	





	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



Приложение № 7 
к договору № ___ от __.__.201__ г.


ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении Общества применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:

ЗАКАЗЧИК – Общество заключающее договоры на выполнение работ и услуг на объектах Общества, а также другие юридические лица, уполномоченные от Общества заключать данного рода договоры.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (СП) – склады нефтепродуктов (СНП), автозаправочные станции (АЗС), управление АУП, отделы АУП, службы АУП.

АРЕНДАТОР – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие Общества (арендуемые Общества) средства производства, имущество.

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Общество или лицо, уполномоченное Обществом сдавать имущество Общества в аренду. 

ПОДРЯДЧИКИ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК) – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемого с Заказчиком.

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Общества или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной: 
	- разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;
	- неконтролируемого взрыва, пожара;
	- неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
	- травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.
 
2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОБЩЕСТВО – ИООО «РН-Запад»;

ПБ,ОТ,ОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС;
ЛЭП – линия электропередач;
ПЛА – план ликвидации и локализации аварий;
ИТР – инженерно-технический работник;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ТО – технический осмотр;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

3.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядчик (Исполнитель) (далее – Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБ, ОТ, ОС Республики Беларусь и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБ, ОТ, ОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором). 

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБ,ОТ,ОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБ,ОТ,ОС, и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБ,ОТ,ОС с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

Соблюдение настоящих Требований в области ПБ,ОТ,ОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.

3.1.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.1.	Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.1.2.	В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области ПБ,ОТ,ОС а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в Журнале проверки состояния охраны труда и пожарной безопасности и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика.

3.1.3.	Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить в ООТ, ПБ и ООС список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБ,ОТ,ОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБ,ОТ,ОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБ,ОТ,ОС) список контактных телефонов.

3.1.4.	Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБ,ОТ,ОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.

3.1.5.	Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБ,ОТ,ОС так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размере 140 базовых величин. 

3.1.6.	Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 280 базовых величин. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик. 

3.1.7.	Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний – с предоставлением копии протоколов в ООТ, ПБ и ООС Заказчика) в области ПБ,ОТ,ОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.

3.1.8.	Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Республики Беларусь. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РБ, в том числе правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных в установленном порядке.

Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть пригодно к использованию и поддерживается в безопасном, рабочем состоянии.
Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков. 

3.1.9.	При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно утверждённым тарифам (если иное не оговорено заключаемым договором).

Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

3.1.10. Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
- Законом РБ № 354-3 от 05.01.2016 «О промышленной безопасности»;
- Кодексом РБ № 296-З от 26.07.1999 «Трудовой кодекс РБ»;
- Законом РБ № 1982-XII от 26.11.1992 «Об охране окружающей среды»;
- Законом РБ № 2403-XII от 15.06.1993 «О пожарной безопасности»;
- Законом РБ № 356-З от 23.06.2008 «Об охране труда».

3.1.11.Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, розливов нефтепродуктов.

3.1.12.При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.

Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.). При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

3.1.13. Обо всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме в ООТ, ПБ и ООС. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 280 базовых величин.

3.1.14. В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РБ и Постановлением Совета Министров РБ от 15 января 2004 г. № 30 «О расследовании и учёте несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.

3.1.15. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

3.1.16. При возникновении внештатной ситуации на том или ином участке работ (пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника структурного подразделения ООТ, ПБ и ООС Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий внештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией внештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

3.1.17. Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

3.1.18. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

3.1.19. В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

3.1.20. Представитель подрядной организации обязан принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

3.1.21. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований.

3.1.24. Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем). 

Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Подрядчика.

3.1.25. Ответственность за соблюдение требований ПБ,ОТ,ОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.

3.1.26. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

3.1.27. Представителям Подрядчика запрещается:
-провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
-самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
-находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
-оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво-пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности; не использование ручного тормоза и противооткатных упоров;
-нарушать согласованный с Заказчиком объем работ, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Подрядчика на объекты - смотри п. 4.1.2. Требований);
-освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
-отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
-пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
-курение на объектах;
-самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
-самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
-допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;
-при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;
-самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора 
(см. также п. 4.1.2.).

3.1.28. Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы; Копии справок о прохождении медосмотров предоставлять в ООТ, ПБ и ООС Заказчика.

3.1.29. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

3.1.30.При условии, указанном в п. 3.2.1.6. ознакомить работников с ПЛА действия, которых определены этими ПЛА, и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика. 

3.1.31. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика).

3.2.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.2.1.	Заказчик обязан:

3.2.1.1. Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

3.2.1.2. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

3.2.1.3. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

3.2.1.4. Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения). 

3.2.1.5. Согласовать с Подрядчиком, План ликвидации и локализации аварий (ПЛА) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана). 

3.2.1.6. При условии указанном в п. 3.2.1.5. передать Подрядчику один экземпляр ПЛА и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.
3.2.2.	Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

4.	ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБ,ОТ,ОС К ПОДРЯДЧИКАМ 

4.1.	ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК.

4.1.1.	Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, первичного инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы. 

4.1.2.	Заказчик обязуется:

	-Проводить вводный инструктаж с последующей записью в Журнале регистрации вводного инструктажа. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик.
-Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.

4.1.3.	Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 

4.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

4.1.5.	Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.

4.1.6.	Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

4.1.7.	Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства в области ПБ, ОТ, ООС (включая проведение всех необходимых видов обучения, инструктажей, стажировок и проверок знаний работников).

4.2.	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.2.1.	Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального защиты Республике Беларусь №209 от 30.12.2008г. «Об утверждении инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты » и требованиями норм и правил. 

4.2.2.	Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

4.3.	ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

4.3.1.	Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:
 	-Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
-Аптечкой первой помощи;
-Огнетушителем;
-Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
-Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.2.	Подрядчик должен обеспечить:

-Обучение и достаточную квалификацию водителей;
-Проведение регулярных ТО транспортных средств;
-Использование и применение транспортных средств по их назначению;
-Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
-Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

	Подрядчик обязан:

	-Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;
	-Организовать предрейсовый (послерейсовый в случае необходимости) медицинский осмотр водителей;
	-Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ;
	-Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;
	-Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Закона РБ от 05.01.2008 № 313-З «О дорожном движении».

4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.

4.4.	ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1.	Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2.	При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:
	-выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
	-за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов, если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком;
-внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
4.4.3.	Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.

4.4.4.	Запрещается:
	-сбрасывать вне отведенных мест (на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом), нефтепродукты, химреагенты, различные отходы;
	-использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:
-гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
-инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

4.4.5.	Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

5.	ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС
Нижеуказанные штрафы применяются в случае нарушений в области ПБОТОС, допущенных ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ, СУБПОДРЯДЧИКОМ(АМИ), ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, привлеченными ПОДРЯДЧИКОМ/ИСПОЛНИТЕЛЕМ для выполнения РАБОТ/УСЛУГ.


	№ п/п
	
Нарушение
	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.

	
	
	≤3
	3 -
15
	15 -
60
	60 -
600
	600 - 
1500
	>1500

	
	
	Количество базовых величин, взыскиваемых за каждое выявленное нарушение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)
	5
	10
	15
	20
	35
	45

	2
	Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных п.п. 3 и 4 настоящего Перечня)
	5
	10
	15
	20
	35
	45

	3
	Нарушение требований промышленной и/или пожарной безопасности, повлекшее возникновение аварии и/или пожара/загорания и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения)
	35
	60
	90
	120
	245
	610

	4
	Нарушение требований промышленной и/или пожарной безопасности, повлекшее возникновение аварии и/или пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека 
	60
	75
	90
	185
	310
	1220

	5
	Сокрытие информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях
	60
	120
	365
	610
	935
	1550

	5.1
	Уведомление об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях с опозданием более чем на 24 часа с момента их обнаружения
	12
	25
	70
	120
	185
	315

	6
	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/ повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика
	60
	85
	245
	1220
	1875
	2490

	7
	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика
	50
	75
	125
	630
	1265
	1895

	8
	Механическое повреждение воздушных линий электропередач и/или подземных линий электропередач, происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика. Обрыв воздушных линий электропередач и токопроводов, наезд транспортных средств, специальной и строительной техники на опору ЛЭП.
Обрыв подземных линий электропередач и токопроводов.
	1265

	9
	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика 
	50
	75
	245
	500
	800
	1000

	10
	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика
	40
	60
	125
	365
	514
	640

	11
	Выполнение работ Подрядной/субподрядной организацией без оформления разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.) 
	25
	50
	75
	100
	125
	185

	12
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем надзорного органа и/или Заказчика
	12
	40
	125
	245
	365
	610

	13
	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (за исключением нарушений, предусмотренных п. 8;9; 10 настоящего Перечня)
	25
	75
	60
	90
	100
	155

	14
	Привлечение Подрядной/субподрядной организацией для выполнения работ работников, не имеющих необходимой квалификации, аттестации (включая обучение по программам пожарно-технического минимума), не прошедших необходимых инструктажей, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), обязательных психиатрических освидетельствований
	5
	12
	30
	75
	80
	100

	15
	Нарушение работником Подрядной/субподрядной организации Правил дорожного движения, Положения Компании «Система безопасной эксплуатации транспортных средств» 
	5 за каждое нарушение

	16
	ДТП по вине работника Подрядной/субподрядной организации с наличием пострадавшего 
	12 за каждое ДТП

	17
	ДТП по вине работника Подрядной/субподрядной организации с наличием погибшего или нескольких пострадавших с ВПТ (2-х и более) 
	75 за каждое ДТП, при повторе в течение 12 месяцев - расторжение договора

	18
	Сокрытие случая ДТП 
	80 за каждый выявленный случай сокрытия ДТП

	19
	Уничтожение или повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.), происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках Заказчика
	12
	25
	75
	80
	100
	125

	20
	Любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником Подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного опьянения 
	640, но не более суммы договора

	21
	Любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником Подрядной/субподрядной повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека (за каждый факт/за каждого работника)
	640, но не более суммы договора

	22
	Любое виновное действие, совершенное работником Подрядной/субподрядной организации, повлекшие смерть человека (за каждый факт/за каждого работника)
	1285, но не более суммы договора

	23
	Выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; неисправные грузозахватные приспособления и другие), за исключением нарушений, предусмотренных п.п. 11; 12 и 14 настоящего Перечня
	20
	40
	60
	125
	185
	385

	24
	Нарушение Подрядной/субподрядной организацией требований природоохранного законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)
	12
	25
	75
	80
	100
	125

	25
	Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, скважинных жидкостей, кислоты, иных опасных веществ в пределах и/или за пределами промплощадки и/или места ведения работ, а также непринятие мер по немедленной ликвидации загрязнения
	12
	20
	60
	125
	385
	640

	26
	Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки 
	12
	25
	60
	125
	185
	255

	27
	Выполнение работ бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом
	12
	25
	40
	60
	85
	125

	28
	Несоблюдение Подрядной/субподрядной организацией экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов
	12
	25
	80
	125
	185
	320

	29
	Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом 
	12
	25
	60
	90
	125
	185

	30
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории
	12
	25
	60
	90
	125
	185

	31
	Необеспечение Подрядной/субподрядной организацией рабочих мест работников:
– первичными средствами пожаротушения;
– средствами коллективной защиты;
– аптечками первой медицинской помощи;
– заземляющими устройствами;
– электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
- специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ соответствующей вредным и опасным факторам выполняемых работ (огнестойкая специальная одежда, костюмы защиты от электрической дуги и тд);
– предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.)
	12
	25
	60
	90
	125
	185

	32
	Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и оборудованием, не прошедшим в установленном порядке экспертизу и диагностику, техническое освидетельствование, техническое обслуживание, планово – предупредительный ремонт и/или неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием 
	12
	25
	60
	90
	125
	185

	33
	Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений 
	25
	75
	80
	125
	185
	255

	34
	Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика в области ПБОТОС, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)
	12
	25
	40
	60
	100
	125

	35
	Направление/допуск к производству работ на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников и/или транспорта Подрядчика/субподрядчика без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков/допусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц 
	5
	12
	25
	75
	80
	100

	36
	Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:
– взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
– огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РБ и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты);
– иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов
	20
	40
	60
	125
	185
	255

	37
	Сокрытие Подрядчиком/субподрядчиком информации о случаях употребления, нахождения на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанного действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия 
	255 за единичный случай, 1285 за повторные случаи в период действия договора, но не более суммы договора

	38
	Нахождение на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников Подрядчика/субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение
	255 за единичный случай, 1285 за повторные случаи в период действия договора, но не более суммы договора

	39
	Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РБ, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
	5
	12
	25
	40
	75
	60

	40
	Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (за каждый факт)
	10
	20
	50
	100
	150
	200

	41
	Нарушение требований Стандарта «О пропускном и внутриобъектовом режимах» Заказчика, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)
	10
	20
	30
	50
	80
	100

	42
	Совершение работниками Подрядной/субподрядной организации проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам
	25
	40
	75
	80
	100
	125

	43
	Уничтожение/повреждение материалов видеофиксации с целью сокрытия обстоятельств происшествия
	20
	40
	60
	100
	125
	185

	Примечания:

	1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.

	2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядной организации, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником). 

	3. В случае, если установлено несколько нарушений работниками Подрядной организации в рамках одного события/происшествия/ДТП, взыскивается сумма штрафов за каждый факт нарушения).

	4. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

	5. По тексту Перечня понятием «работник Подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика/контрагента Подрядчика работы на объектах Заказчика.

	6. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на производственных объектах или лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные.

	7. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

	8. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным куратором договора, специалистом службы ПБОТОС и/или работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.
В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

	9. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

	- актом – предписанием куратора договора, специалистом ПБОТОС, специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль,

	- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Подрядчика,

	- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

	10. В случае противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия настоящего Приложения.

	11. В случаях выявления представителями Подрядчика фактов нахождение на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников Подрядчика/субпорядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, и своевременного сообщения о данных фактах в установленном п. 37 настоящего перечня порядке Заказчику, штрафные санкции к Подрядчику не применяются. 

	12. В случае неисполнения работниками Подрядных/субподрядных организаций требований действующего законодательства в области ПБОТОС и/или ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, а также, если действия работников Подрядной/субподрядной организации могут привести к возникновению аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинению ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядной/субподрядной организации и наложить на Подрядную организацию штрафные санкции.

	13. Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) требований действующего законодательства в области ПБОТОС, ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, нарушения производственной и трудовой дисциплины, предусмотренные настоящим Приложением рассматриваются как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика, а также являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Заказчика. 





	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



Приложение № 8 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

Антикоррупционные условия

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
Подрядчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов политики  «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте http://www.rn-west.by/item.aspx?id=5 в сети Интернет.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. 
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии со ст. 402 ГК РБ.
8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 7 настоящего Приложения, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 9 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 7 настоящего Приложения, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».


	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



Приложение № 9 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

Информация о цепочке собственников контрагента, 
включая бенефициаров (в том числе, конечных)
(по состоянию на __.__.201__ г.)
	№ п/п
	Наименование контрагента 
ИООО «РН-Запад»
(ИНН и вид деятельности) 
	Договор/Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
(ФИО, паспортные данные, ИНН)
	Подтверждающие документы
(наименование, реквизиты)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	



Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



__.__.201__ г.

____________________________ _____________________________________
 (подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента)

Приложение № 10 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

Стандартная оговорка о сохранности сведений конфиденциального характера

1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Республики Беларусь.
2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Республики Беларусь, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Республики Беларусь, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.



	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



Приложение № 11 
к договору № ___ от __.__.201__ г.

Стандартная оговорка об ответственности за несогласованную уступку/залог права требования

1. Уступка Подрядчиком права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с письменного согласия Заказчика, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между Подрядчиком, Заказчиком и третьей стороной.
1. В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по получению письменного согласия Заказчика на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования из настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от суммы уступки, залога, но не менее 200 тыс. российских рублей в эквиваленте к белорусскому рублю за каждый такой факт несогласованной уступки, залога.
1. Условия в пунктах выше (п. 1, 2) о необходимости получения письменного согласия Заказчика на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора без возмещения убытков Подрядчика, причиненных прекращением Договора.



	_______________ С.Г. Рустамов
	_______________ 



