Приложение № 3 к Запросу на закупку
Техническое задание на закупку услуг по поверке резервуаров для хранения нефтепродуктов на СНП и АЗС ИООО «РН-Запад».
	№ п/п
	Наименование требования
	Расшифровка требования

	1
	Общие сведения
	Заказчик: ИООО «РН-Запад».

Цель оказания услуг: выполнение требований «Правил технической эксплуатации складов нефтепродуктов» утвержденных постановлением МЧС РБ от 30.09.2004 №31, «Правил технической эксплуатации автозаправочных станций» утвержденных постановлением МЧС РБ от 04.12.2003 №38, ТКП 169-2009 «Правила технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов».

Источник финансирования: собственные средства

	2
	Предмет закупки
	Оказание услуг по поверке резервуаров для хранения и учета нефтепродуктов: горизонтальные и вертикальные резервуары, установленные на автозаправочных станциях (АЗС) и складах нефтепродуктов (СНП) ИООО «РН-Запад».

	3
	Нормативные требования
	Соблюдение нормативных и нормативно-технических требований Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений», СТБ ИСО/МЭК 17025-2007, ГОСТ 8.346-2000, ГОСТ 8.570-2000.

Соблюдение корпоративных требований:  требования ИООО «РН-Запад» и ОАО «НК Роснефть» согласно данного ТЗ, Квалификационных требований к поставщику услуг и проекта договора на оказание услуг по поверке резервуаров для хранения нефтепродуктов.
Соблюдение нормативных требований по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности  в ходе проведения работ: согласно приложения №4 к проекту договора на оказание услуг по поверке резервуаров для хранения нефтепродуктов.

	4
	Методы и погрешности поверки 
	Проведение поверки горизонтальных резервуаров: объемный динамический метод согласно ГОСТ 8.346-2000 с предельной погрешностью не более 0,25%.
Проведение поверки вертикальных резервуаров: геометрический метод, комбинированный метод согласно ГОСТ 8.570-2000 с предельной погрешностью не более 0,20%.
Проведение поверки горизонтальных резервуаров и вертикальных резервуаров по ГОСТ 8.659-2016 геометрическим методом с применением геодезических приборов

	5
	Объекты 
	Автозаправочные станции (АЗС) и склады нефтепродуктов (СНП) ИООО «РН-Запад»: согласно Перечня и месторасположения  АЗС и СНП ИООО «РН-Запад» (Приложение №1 к техническому заданию  на  закупку услуг).

	6
	Техническая оснащенность и персонал
	Поверочная установка: наличие мобильной поверочной установки (лаборатории) с минимальной производительностью не менее 100 литров в минуту или аналог.
Вспомогательное оборудование: наличие транспорта и инструмента для оперативного, качественного и безопасного выполнения работ.

	7
	Объем оказываемых услуг
	Периодическая поверка резервуаров: согласно Графика  выполнения работ (Приложение №2 к техническому заданию  на  закупку услуг).
Внеочередная поверка: не более 10 % от плановых работ.

	8
	Сроки оказания услуг
	Периодическая поверка резервуаров: согласно Графика  выполнения работ (Приложение №2 к техническому заданию  на  закупку услуг).

Внеочередная поверка: начало выполнения работ не позднее 15 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.

	9
	Обработка результатов измерений
	Обработка результатов измерений при помощи ЭВМ: Совместимость с программным обеспечением к методикам выполнения измерений объема и массы ИООО «РН-Запад»

	10
	Оформление результатов поверки
	Свидетельство о поверке: при положительном результате поверки выписывается свидетельство о поверке формы Государственной метрологической службы, в соответствии с ТКП 8.003-2011.

Другие документы: к свидетельству о поверке прилагается:

- градуировочная таблица;

- протокол поверки;

- эскиз резервуара (при необходимости);

- опись деформации (при необходимости).

	11
	Качество оказываемых услуг 
	Качество услуг по поверке резервуаров для хранения и учета нефтепродуктов должно соответствовать: СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», ТКП 8.003-2011 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ», методам поверки и ТЗ Заказчика на закупку услуг

	12
	Страхование работников 
	Страхование работников от несчастных случаев  на сумму не   менее 400 тыс. рос. руб. в эквиваленте, с обязательным включением в договор страхования рисков: 

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая.


Инженер по метрологии                                                                                  И.В. Журова
Приложение № 1

к техническому заданию 
 на  закупку услуг
Перечень и месторасположение  АЗС и СНП

ИООО «РН-Запад»
	№ п/п
	№ АЗС
	Адрес объекта

	1
	2
	Минский р-н, 27-й км. Минск-Гродно д. Горани (лево)

	2
	7
	Минск, пр. Жукова, 20        

	3
	8
	Минская обл., Молодечненский р-н., 45-й км а/д Минск-Нарочь (д. Декшняны)                            

	4
	11
	Минская обл. Минский р-н д.365 (лево) автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) Минск – граница Российской Федерации (Редьки)

	5
	31
	Полоцк, ул. Вильнюсское шоссе, 5        

	6
	42
	Браслав, 0.7 км а/д Браслав-Полоцк        

	7
	45
	Минск, ул. Шаранговича, 3        

	8
	53
	Минская обл., г.п. Городея, ул. Строителей, 3

	9
	61
	Минский р-н, пос. Озерцо, Менковский тракт, 1        

	9
	68
	Минская обл., г. Столбцы, пер. Товарный Минская обл., г. Столбцы, пер. Товарный

	10
	69
	г. Пружаны, ул. Интернациональная

	11
	76
	Брестская обл.,  ул. Вильчковского, 190

	12
	4
	г. Бобруйск, ул.Шевченко, 3

	13
	15
	г.Могилев, ул.Ленинская, 97а

	14
	17
	г. Могилев пр. Димитрова 69 А

	

	№ п/п
	№ СНП
	Адрес объекта

	1
	3
	г. Могилев, Чаусское шоссе, 5-й км.

	2
	6
	Минская обл., г. Столбцы, ул. Подлесная,7

	3
	7
	Минская обл., г. Вилейка, ул. Шубина, 5

	4
	9
	Витебская обл., г. Глубокое, ул. Чапаева,51

	5
	13
	г. Брест, ул. Дубровская, 27/5


Приложение № 2

К техническому заданию 

 на  закупку услуг
График  выполнения работ в 2020году
Таблица 2 к Приложению №2                   

График поверки резервуаров на 2020 год на СНП

	 
	№
	Тип
	                         Диагностика
	 
	                            Зачистка
	 
	                            Поверка
	 

	Объект
	резервуара
	резервуара
	предыдущая
	следующая до *
	предыдущая
	следующая до **
	предыдущая
	следующая до ***

	СНП № 6
	3
	РВС-400
	26.10.2018
	26.10.2020
	24.10.2018
	26.10.2020
	10.11.2015
	10.11.2020

	СНП № 13
	1
	РВС-400
	20.07.2012
	19.07.2022
	27.08.2019
	04.04.2020
	06.07.2017
	06.07.2022

	
	2
	РВС-400
	05.04.2012
	04.04.2022
	17.10.2018
	28.09.2020
	21.04.2016
	21.04.2021

	
	3
	РВС-400
	30.11.2016
	30.11.2020
	28.08.2019
	04.04.2020
	08.12.2016
	08.12.2021

	
	6
	РВС-200
	18.07.2012
	17.07.2022
	28.08.2019
	28.09.2020
	21.04.2016
	21.04.2021

	
	7
	РГС-60
	05.04.2012
	04.04.2020
	07.12.2017
	04.04.2020
	22.04.2016
	22.04.2021

	
	8
	РГС-60
	05.04.2012
	04.04.2020
	08.12.2017
	04.04.2020
	22.04.2016
	22.04.2021

	СНП 

№ 3
	1
	РВС-1000
	16.11.2018
	16.11.2020
	16.11.2018
	02.06.2020
	02.05.2016
	02.05.2021

	
	2
	РВС-1000
	21.09.2018
	21.09.2022
	21.09.2018
	14.09.2020
	04.05.2016
	04.05.2021

	
	3
	РВС-400
	21.09.2018
	21.09.2022
	21.09.2018
	14.09.2020
	07.06.2016
	07.06.2021

	
	5
	РГС-50
	04.05.2018
	04.05.2022
	03.05.2018
	05.08.2020
	19.08.2015
	19.08.2020

	
	6
	РГС-50
	11.05.2012
	10.05.2020
	11.05.2018
	05.08.2020
	20.08.2015
	20.08.2020

	
	7
	РГС-50
	11.05.2012
	10.05.2020
	03.05.2018
	05.08.2020
	21.08.2015
	21.08.2020

	
	8
	РГС-50
	04.05.2018
	04.05.2022
	11.05.2018
	05.08.2020
	19.08.2015
	19.08.2020

	
	9
	РГС-50
	11.05.2012
	10.05.2020
	11.05.2018
	05.08.2020
	09.09.2015
	09.09.2020

	
	10
	РГС-50
	07.09.2017
	06.09.2021
	25.04.2018
	05.08.2020
	09.09.2015
	09.09.2020

	
	11
	РГС-50
	26.04.2018
	26.04.2022
	25.04.2018
	02.06.2020
	18.06.2015
	18.06.2020

	
	12
	РГС-50
	26.04.2018
	26.04.2022
	25.04.2018
	02.06.2020
	17.06.2015
	17.06.2020

	
	13
	РГС-50
	26.04.2018
	26.04.2022
	25.04.2018
	02.06.2020
	17.06.2015
	17.06.2020

	
	14
	РГС-50
	26.04.2018
	26.04.2022
	25.04.2018
	02.06.2020
	16.06.2015
	16.06.2020

	
	15
	РГС-50
	14.05.2018
	14.05.2022
	11.05.2018
	02.06.2020
	17.05.2016
	17.05.2021

	
	16
	РГС-50
	14.05.2018
	14.05.2022
	11.05.2018
	02.06.2020
	17.05.2016
	17.05.2021


	
	17
	РГС-50
	18.05.2018
	18.05.2022
	16.05.2018
	02.06.2020
	17.05.2016
	17.05.2021

	
	18
	РГС-50
	14.05.2018
	14.05.2022
	11.05.2018
	02.06.2020
	19.06.2015
	19.06.2020

	
	19
	РГС-50
	18.05.2018
	18.05.2022
	11.10.2019
	02.06.2020
	18.06.2015
	18.06.2020

	
	20
	РГС-50
	18.05.2018
	18.05.2022
	16.05.2018
	02.06.2020
	18.05.2016
	18.05.2021

	
	21
	РГС-50
	04.05.2018
	04.05.2022
	02.05.2018
	02.06.2020
	19.05.2016
	19.05.2021

	
	22
	РГС-50
	04.05.2018
	04.05.2022
	02.05.2018
	02.06.2020
	19.05.2016
	19.05.2021

	
	23
	РГС-50
	04.05.2018
	04.05.2022
	02.05.2018
	02.06.2020
	20.05.2016
	20.05.2021

	
	24
	РГС-50
	04.05.2018
	04.05.2022
	02.05.2018
	02.06.2020
	20.08.2015
	20.08.2020

	
	25
	РГС-50
	27.04.2018
	27.04.2022
	26.04.2018
	05.08.2020
	07.04.2016
	07.04.2021

	
	26
	РГС-50
	27.04.2018
	27.04.2022
	26.04.2018
	05.08.2020
	07.04.2016
	07.04.2021

	
	27
	РГС-50
	27.04.2018
	27.04.2022
	26.04.2018
	05.08.2020
	07.04.2016
	07.04.2021

	
	28
	РГС-50
	27.04.2018
	27.04.2022
	26.04.2018
	05.08.2020
	08.04.2016
	08.04.2021

	
	29
	РГС-50
	27.04.2018
	27.04.2022
	26.04.2018
	05.08.2020
	08.04.2016
	08.04.2021

	
	30
	РГС-50
	18.05.2018
	18.05.2022
	16.05.2018
	05.08.2020
	06.05.2016
	06.05.2021

	
	31
	РГС-50
	18.05.2018
	18.05.2022
	16.05.2018
	05.08.2020
	06.05.2016
	06.05.2021

	
	32
	РГС-50
	22.05.2018
	22.05.2022
	21.05.2018
	05.08.2020
	05.05.2016
	05.05.2021

	
	33
	РГС-50
	18.05.2018
	27.05.2022
	16.05.2018
	05.08.2020
	05.05.2016
	05.05.2021

	
	34
	РГС-50
	18.05.2018
	27.05.2022
	16.05.2018
	05.08.2020
	05.05.2016
	05.05.2021


Таблица 2 к Приложению №2                   

График поверки резервуаров на 2020 год на АЗС 

	 
	№
	Тип
	                         Диагностика
	                            Зачистка
	                            Поверка

	Объект
	резервуара
	резервуара
	предыдущая
	следующая до *
	предыдущая
	следующая до **
	предыдущая
	следующая до ***

	АЗС № 2
	1
	РГС-25
	10.07.2018
	10.07.2022
	09.07.2018
	10.07.2020
	24.07.2015
	24.07.2020

	
	4
	РГС-50
	06.09.2016
	06.09.2020
	09.07.2018
	10.07.2020
	07.09.2016
	07.09.2021

	АЗС № 7
	1
	РСДГ-60/20
	02.09.2015
	02.09.2023
	25.09.2017
	25.03.2020
	02.09.2015
	02.09.2020

	
	2
	РСДГ-60/40
	02.09.2015
	02.09.2023
	25.09.2017
	25.03.2020
	01.09.2015
	01.09.2020

	
	3
	РСДГ-50/25
	02.09.2015
	02.09.2023
	26.09.2017
	26.03.2020
	02.09.2015
	02.09.2020

	
	4
	РСДГ-50/25
	02.09.2015
	02.09.2023
	26.09.2017
	26.03.2020
	01.09.2015
	01.09.2020

	
	5
	РГС-10
	02.09.2015
	02.09.2023
	25.09.2017
	25.03.2020
	02.09.2015
	02.09.2020

	АЗС № 8
	6
	РГС-25
	02.10.2018
	02.10.2022
	02.10.2018
	27.05.2020
	23.07.2015
	23.07.2020

	АЗС № 11
	3
	РСДГ-25
	10.07.2018
	10.07.2022
	10.07.2018
	07.07.2020
	21.07.2015
	21.07.2020

	
	4
	РСДГ-25
	07.06.2017
	06.06.2021
	21.08.2019
	07.07.2020
	21.07.2015
	21.07.2020

	
	6
	Р-25Б
	18.07.2017
	18.07.2021
	28.07.2017
	07.07.2020
	21.07.2015
	21.07.2020

	КАЗС № 31
	1
	РГС-15
	12.05.2016
	12.05.2020
	12.07.2018
	12.05.2020
	13.05.2016
	13.05.2021

	
	5
	РГС-9
	12.05.2016
	12.05.2020
	12.07.2018
	12.05.2020
	14.05.2016
	14.05.2021

	
	6
	РГС-9
	05.11.2012
	15.05.2022
	12.07.2018
	12.05.2020
	13.05.2016
	13.05.2021

	АЗС № 42
	3
	РГС-40
	09.10.2018
	09.10.2022
	08.10.2018
	13.05.2020
	14.07.2015
	14.07.2020

	
	5
	Р-3
	-
	-
	11.10.2018
	13.05.2020
	14.07.2015
	14.07.2020

	АЗС № 45
	1
	РГС-25
	19.08.2019
	19.08.2023
	14.10.2019
	22.09.2020
	08.10.2015
	08.10.2020

	
	2
	РГС-25
	19.08.2019
	19.08.2023
	14.10.2019
	22.09.2020
	07.10.2015
	07.10.2020

	
	3
	РГС-25
	19.08.2019
	19.08.2023
	19.08.2019
	22.09.2020
	07.10.2015
	07.10.2020

	
	4
	РГС-25
	19.08.2019
	19.08.2023
	19.08.2019
	22.09.2020
	07.10.2015
	07.10.2020

	
	5
	РГС-75
	19.08.2019
	19.08.2027
	19.08.2019
	22.09.2020
	06.10.2015
	06.10.2020

	КАЗС № 53
	1
	РГС-9
	16.05.2012
	15.05.2022
	21.05.2019
	13.05.2020
	27.05.2015
	27.05.2020

	
	2
	РГС-9
	16.05.2012
	15.05.2022
	21.05.2019
	13.05.2020
	27.05.2015
	27.05.2020

	МАЗС № 61
	3
	РСДГ-32
	01.08.2012
	30.07.2020
	11.07.2018
	30.07.2020
	11.05.2016
	11.05.2021

	
	4
	РСДГ-32
	01.08.2012
	30.07.2020
	11.07.2018
	30.07.2020
	11.05.2016
	11.05.2021

	АЗС № 68
	4
	РГДП-50/25
	28.08.2012
	27.08.2022
	13.07.2017
	13.01.2020
	22.07.2015
	22.07.2020

	АЗС № 69
	3
	РГДП-30
	01.08.2017
	31.07.2021
	09.09.2019
	21.07.2020
	06.08.2015
	06.08.2020

	
	4
	РГДП-30
	01.08.2017
	31.07.2021
	09.09.2019
	21.07.2020
	04.08.2015
	04.08.2020

	
	5
	РГДП-25
	02.08.2017
	01.08.2021
	09.09.2019
	21.07.2020
	05.08.2015
	05.08.2020

	
	6
	РГДП-25
	02.08.2017
	01.08.2021
	09.09.2019
	21.07.2020
	05.08.2015
	05.08.2020

	АЗС № 76
	1
	Р-8
	19.04.2016
	19.04.2020
	04.06.2018
	19.04.2020
	20.04.2016
	20.04.2021

	
	2
	Р-8
	19.04.2016
	19.04.2020
	04.06.2018
	19.04.2020
	20.04.2016
	20.04.2021

	
	3
	Р-8
	20.05.2019
	20.05.2023
	22.05.2019
	19.04.2020
	28.04.2016
	28.04.2021

	
	4
	Р-8
	26.04.2016
	26.04.2020
	04.06.2018
	19.04.2020
	28.04.2016
	28.04.2021

	АЗС № 4
	2
	РГС-10
	08.05.2018
	08.05.2022
	08.05.2018
	08.05.2020
	03.05.2016
	03.05.2021

	
	3
	РГС-10
	08.05.2018
	08.05.2022
	08.05.2018
	08.05.2020
	03.05.2016
	03.05.2021

	АЗС № 15
	1
	РГДП-50/25
	23.08.2011
	22.08.2021
	08.10.2019
	23.06.2020
	09.07.2015
	09.07.2020

	
	2
	РГДП-50/25
	23.08.2011
	22.08.2021
	08.10.2019
	23.06.2020
	08.07.2015
	08.07.2020

	
	3
	РГДП-50/25
	23.08.2011
	22.08.2021
	08.10.2019
	23.06.2020
	07.07.2015
	07.07.2020

	
	4
	РГДП-50/25
	23.08.2011
	22.08.2021
	08.10.2019
	23.06.2020
	08.07.2015
	08.07.2020

	
	5
	РГДП-5
	23.08.2011
	22.08.2021
	08.10.2019
	23.06.2020
	07.07.2015
	07.07.2020

	АЗС № 17
	1
	РГДП-25
	29.08.2011
	28.08.2020
	21.07.2017
	21.01.2020
	10.07.2015
	10.07.2020

	
	2
	РГДП-25
	29.08.2011
	28.08.2020
	21.07.2017
	21.01.2020
	09.07.2015
	09.07.2020

	
	3
	РГДП-25
	29.08.2011
	28.08.2020
	21.07.2017
	21.01.2020
	10.07.2015
	10.07.2020

	
	4
	РГДП-25
	29.08.2011
	28.08.2020
	21.07.2017
	21.01.2020
	10.07.2015
	10.07.2020


Таблица 3 к Приложению №2                   

График поверки резервуаров на 2020 год на СНП

	Объект
	Тип резервуара
	Месяц проведения  поверки

	СНП № 6
	РВС-400
	Октябрь  2020

	СНП № 13
	РВС-400
	Апрель 2020

	
	РВС-400
	Сентябрь 2020

	
	РВС-400
	Апрель 2020

	
	РВС-200
	Сентябрь 2020

	
	РГС-60
	Апрель 2020

	
	РГС-60
	Апрель 2020

	СНП № 3
	РВС-1000
	Июнь 2020

	
	РВС-1000
	Сентябрь 2020

	
	РВС-400
	Сентябрь 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Июнь 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020

	
	РГС-50
	Август 2020


Таблица 3 к Приложению №2                   

График поверки резервуаров на 2020 год на АЗС 

	Объект
	Тип резервуара
	Месяц проведения  поверки

	АЗС № 2
	РГС-25
	Июль  2020

	
	РГС-50
	Март 2020

	АЗС № 7
	РСДГ-60/20
	Март 2020

	
	РСДГ-60/40
	Март 2020

	
	РСДГ-50/25
	Март 2020

	
	РСДГ-50/25
	Март 2020

	
	РГС-10
	Март 2020

	АЗС № 8
	РГС-25
	Июль  2020

	АЗС № 11
	РСДГ-25
	Июль  2020

	
	РСДГ-25
	Июль  2020

	
	Р-25Б
	Июль  2020

	КАЗС № 31
	РГС-15
	Май 2020

	
	РГС-9
	Май 2020

	
	РГС-9
	Май 2020

	АЗС № 42
	РГС-40
	Май 2020

	
	Р-3
	Май 2020

	АЗС № 45
	РГС-25
	Сентябрь 2020

	
	РГС-25
	Сентябрь 2020

	
	РГС-25
	Сентябрь 2020

	
	РГС-25
	Сентябрь 2020

	
	РГС-75
	Сентябрь 2020

	КАЗС № 53
	РГС-9
	Май 2020

	
	РГС-9
	Май 2020

	МАЗС № 61
	РСДГ-32
	Июль 2020

	
	РСДГ-32
	Июль 2020

	АЗС № 68
	РГДП-50/25
	Июль 2020

	АЗС № 69
	РГДП-30
	Июль 2020

	
	РГДП-30
	Июль 2020

	
	РГДП-25
	Июль 2020

	
	РГДП-25
	Июль 2020

	АЗС № 76
	Р-8
	Апрель 2020

	
	Р-8
	Апрель 2020

	
	Р-8
	Апрель 2020

	
	Р-8
	Апрель 2020

	АЗС № 4
	РГС-10
	Май 2020

	
	РГС-10
	Май 2020

	АЗС № 15
	РГДП-50/25
	Июнь 2020

	
	РГДП-50/25
	Июнь 2020

	
	РГДП-50/25
	Июнь 2020

	
	РГДП-50/25
	Июнь 2020

	
	РГДП-5
	Июнь 2020

	АЗС № 17
	РГДП-25
	Июль 2020

	
	РГДП-25
	Июль 2020

	
	РГДП-25
	Июль 2020

	
	РГДП-25
	Июль 2020


